
Príloha č. 1 súťažných podkladov 

Zmluva o dielo č. (;5tť+/J0/.f' 
uzatvorená podra § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v 
znení neskorších predpisov" (ďalej ako „Obchodný zákonník") a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a do pi není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Objednávatel' 
Názov: Rímskokatolícka cirkev - Trnavská arcidiecéza 
Adresa: Ulica Jána Hollého 10, P. O. Box 78, 917 66 Trnava 
Bankové spojenie: československá obchodná banka, a.s. 
Číslo účtu: SK27 7500 0000 0040 2507 0820 
IČO: 00419702 
DIČ: 2021026843 
IČ DPH: SK2021026843 

Konajúci: Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup 

(ďalej ako „objednávater' vo všetkých gramatických tvaroch) 

a 

Zhotovitel' 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
Príslušný register: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Konajúci: 

HOLLSTAV, s.r.o. 
Horná Skotňa 2945, 024 04 Kysucké Nové Mesto 
OR OS v Žilíne, oddiel Sro, vložka č. 19770/L 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
SK38 11110000 0012 2484 5007 
43 823 734 
2022506629 
SK2022506629 
Vladimír Hollý, konater spoločnosti 

(ďalej ako „zhotoviter' vo všetkých gramatických tvaroch) 

(objednávater a zhotoviter spoločne ako „zmluvné strany" vo všetkých gramatických tvaroch) 

uzatvorili túto zmluvu o dielo 
(ďalej ako „Zmluva" vo všetkých gramatických tvaroch) 

1. Predmet Zmluvy 

1.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na základe postupu verejného obstarávania, ktoré bolo 

realizované v súlade so zákonom č. 343/2015 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ ZVO"). 



1.2 Zmluvné strany súhlasia, že táto Zmluva sa bude realizovať len v prípade poskytnutia 

nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP") z Integrovaného regionálneho operačného 

programu (ďalej ako „IROP"), ktoré je podmienené kontrolou verejného obstarávania zo strany 

poskytovatera NFP, ktorým je Ministerstvo pódohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej ako 

,,riadiaci orgán"). 

1.3 Zhotoviter sa touto Zmluvou zavazuje vykonať pre objednávatera dielo. Dieto zhotoviter vykoná vo 

vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo a na vlastné náklady, a to v rozsahu 

a za podmienok uvedených v tejto Zmluve. Dielo bude výsledkom stavebných prác. 

1.4 Dielom je realizácia stavebných prác: ,,Zriadenie materskej školy pri Cirkevnej spojenej škole v 

Piešťanoch"; dielo bude spočívať v rekonštrukcii stavby so súp. č. 4734 (a to v rozsahu podra tejto 

Zmluvy), nachádzajúcej sa na ulici Vodárenská 78 postavenej na nasledovných nehnuternostiach 

nachádzajúcich sa v katastrálnom území 846 309 Piešťany, obci 507 440 Piešťany okres 204 Piešťany 

zapísaných na liste vlastníctva č. 12378 a to: 

- parcela registra „C" s parcelným číslom 2466/1, s výmerou: 4 620 m2, druh: zastavané plochy a 

nádvoria. 

1.5 Zhotoviter vykoná dielo v nasledovnom rozsahu: 

- podra východiskových podkladov, to okrem iného znamená, že súčasťou diela je všetko, čo 

vyplýva z východiskových podkladov (východiskové podklady sú špecifikované nižšie), 

- podra požiadaviek podra tejto Zmluvy, 

v kvalite vlastnostiach a a kosti podra tejto Zmluvy a ak táto Zmluva tieto neupresňuje, 

zhotoviter vykoná dielo v kvalite, s vlastnosťami a v a kosti, ktoré sú obvyklé, 

- v štandarde materiálov (stavebných výrobkov) a vybavenia jednotlivých objektov, ktorý je 

uvedený vo východiskových podkladoch a podra podmienok a požiadaviek uvedených v 

príslušných právnych predpisoch a v závazných Slovenských technických normách. Zhotoviter 

sa zavazuje použiť na vykonanie diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné 

certifikáty kvality a spÍňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu 

príslušnými všeobecne závaznými predpismi. Zhotoviter nepoužije žiadne materiály, 

zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by bolí odlišné od podkladov 

poskytnutých alebo schválených objednávaterom, pokiar takáto zmena nebude najskór 

písomne schválená objednávaterom zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami 

dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiar na niektorú dodávku alebo jej častí neboli dohodnuté 

osobitné technické podmienky pre vorbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu dieta, 

musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené projektovou 

dokumentáciou (špecifikovaná nižšie) a príslušnými právnymi normami. Na žiadosť 

objednávatera je zhotoviter povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na 

vzorkách a predložiť v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických 

postupov, dodávky 

a dohodnutého harmonogramu na odsúhlasenie dielenskú a montážnu dokumentáciu 

vybraných častí dodávok. 

1.6 Dielo je presne špecifikované vo východiskových podkladoch. Východiskové podklady zabezpečil 

objednávater. Pri výklade Zmluvy a/alebo pri určení obsahu, vlastností a akostí diela a/alebo v 

prípade nesúladu a od lišností východiskových podkladov bude mať prednosť východiskový 

podklad uvedený skór v poradí, ako je uvedené nižšie v tomto odseku, od prvého v poradí po 

posledné v poradí (v každom prípade o každom rozpore medzi východiskovými podkladmi 

oboznámi zhotoviter objednávatera a Zmluvné strany sa dohodnú o ďalšom postupe). 

Východiskovými podkladmi je nasledovná dokumentácia (v texte spoločne ďalej aj 
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podklady"): 

- výkaz výmer, ktorý dodávater ocenil a je výsledkom verejného obstarávania (ďalej len ako 

,,výkaz výmer" alebo „rozpočet"), 

- realizačná projektová dokumentácia (ďalej len ako „projektová dokumentácia"), 

- stavebné povolenie č. 19638/48/3/2016-BB vydané mestom Piešťany (ďalej len ako „stavebné 

povolenie"). 

1.7 Zhotoviter zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na 

ocenenie realizácie a realizáciu kompletného diela, že mu je známe technické riešenie diela, že sa 

oboznámil s požiadavkami objednávatera a východiskovými podkladmi. 

1.8 Zhotoviter prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 1.6 tejto 

Zmluvy, ktoré mu boli Objednávaterom poskytnuté, a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby 

nemaže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok. 

1.9 Dielo pozostáva z nasledovných stavebných objektov: 

SO 02 Hlavný objekt: 

- SO 02.1 Architektonicko stavebné riešenie: 

• SO 02.la Architektonicko stavebné riešenie - výmena otvorových konštrukcií 

• SO 02.lb Architektonicko stavebné riešenie - zateplenie 

• SO 02.lc Architektonicko stavebné riešenie 

- SO 02.2 Elektroinštalácia a bleskozvod 

- SO 02.3 Slaboprúdové rozvody 

- SO 02.4 Vykurovanie 

- SO 02.5 Vzduchotechnika (vetranie) 

- SO 02.6 Zdravotechnika 

• SO 02.6.01 Vnútorný vodovod 

• SO 02.6.02 Demontáž zariaďovacích predmetov 

• SO 02.6.03 Vodovodná prípojka 

• SO 02.6.04 Zariaďovacie predmety 

• SO 02.6.05 Lapač tukov 

• SO 02.6.06 Vnútorná kanalizácia 

• SO 02.6.07 Vnútorný plynovod 

SO 03 Spevnené plochy SO 04 

Úprava vonkajších ploch 

- SO 04.1 Sadovnícke úpravy 

- SO 04.2 lhriská 

(spoločne ďalej len „dielo") 

1.10 Súčasťou vykonania diela zhotoviterom je aj dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby 

potvrdená odborne spósobilými osobami zhotovitera. 

1.11 Objednávater sa zavazuje odovzdať zhotoviterovi jednu sadu realizačnej projektovej 

dokumentácie v papierovej forme najneskór pri podpise tejto Zmluvy. Všetky podklady 

predložené objednávaterom (najma východisková dokumentácia) zostávajú vo vlastníctve 

objednávatera. Zhotoviter je povinný upozorniť objednávatera na nevhodnú povahu pokynov 

objednávatera (to platí aj v prípade, ak zhotoviter považuje za chybnú projektovú 

dokumentáciu/jej časť, alebo iné východiskové dokumenty/ich časť). Objednávater po 

preskúmaní predmetného upozornenia námietok postupuje tak, že (i) sám zmení pokyn, 
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projektovú dokumentáciu a/alebo podklad k zhotoveniu diela, alebo (ii) informuje zhotovitera, že 

trvá na vykonaní diela s použitím povodných pokynov, povodného znenia projektovej 

dokumentácie a/alebo podkladov k zhotoveniu diela. 

1.12 Projektová dokumentácia podl'a tejto Zmluvy je dokumentácia vypracovaná 

dodávatel'om A+ D Projekta, s.r.o., Pod Orešinou 226/2, Nitra 

1.13 Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so zhotovením diela 

a to v súlade s touto Zmluvou, projektovou dokumentáciou a stavebným povolením. Zhotoviter 

sa zavazuje, že dielo bude zhotovené v súlade s touto Zmluvou, jej prílohami a pokynmi 

objednávatera. Objednávater sa zavazuje uhradiť zhotoviterovi cenu za zhotovenie diela vo výške 

a v termínoch špecifikovaných v článku 2 a 3 Zmluvy. 

2. Lehota realizácie diela 

2.1 Objednávater je povinný odovzdať zhotoviterovi stavenisko a zhotoviter je povinný prevziať 

stavenisko do 7 kalendárnych dní od vyzvania objednávaterom. Zhotoviter nie je oprávnený 

odmietnuť prevzatie staveniska v uvedenom termín a to bez ohradu na dovody takéhoto 

odmietnutia. Od odovzdania staveniska zodpovedá za stavenisko zhotoviter. Pred realizáciou 

diela je zhotoviter povinný zdokumentovať povodný stav staveniska; zhotoviter o tom vyhotoví 

záznam /s fotodokumentáciou/, ktorý musí byť odsúhlasený objednávaterom bez zbytočného 

odkladu po odovzdaní a prevzatí staveniska 

2.2 Zhotoviter sa zavazuje začať realizovať dielo do 14 kalendárnych dní od prevzatia staveniska od 

objednávatera. 

2.3 Zhotoviter sa zavazuje dokončiť dielo bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu diela do 11 

kalendárnych mesiacov od odovzdania staveniska. 

2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviter nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela, 

uvedeným v bode 2.3 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou diela 

plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávatera, alebo z dovodu vyššej moci, v 

prípade intervencie štátnych orgánov, orgánov miestnej štátnej správy a/alebo samosprávy, 

ktorú nesposobil zhotoviter, ako aj v prípade prieťahov akýchkorvek správnych konaní súvisiacich 

s realizáciou diela, o celú dobu trvania takejto intervencie a/alebo prieťahov, ako aj v prípade 

realizácie prác navyše, ktoré si vyžiadal objednávater. V tomto prípade má zhotoviter právo na 

primerané predÍženie lehoty výstavby a úhradu preukázaterných nákladov, ktoré mu z toho 

vznikli. 

2.5 Zhotoviter je povinný bez zbytočného odkladu, a to najneskor do piatich (S) kalendárnych dní 

písomne informovať objednávatera o vzniku akejkorvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje 

realizáciu diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny vykonania diela, prípadne na čiastkové 

termíny vykonania diela vzájomne dohodnuté v súlade so Zmluvou. 

2.6 Ak dojde zo strany zhotovitera k takému omeškaniu prác oproti odsúhlasenému podrobnému 

harmonogramu realizácie diela, ktoré by ohrozilo očakávaný termín zhotovenia diela, je 

zhotoviter povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť 

viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu. Pokiar ani po druhej výzve do 

patnástich (15) kalendárnych dní k odstráneniu omeškania nedojde k splneniu čiastkových 

postupových termínov podra podrobného harmonogramu realizácie diela, je objednávater 

oprávnený určiť subdodávaterské kapacity (na ťarchu zhotovitera) bez nároku na finančnú 

úhradu od objednávatera. 
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2.7 Zhotoviter preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, 

prostredníctvom ktorých bude dielo vykonávať, ako aj za bezpečnosť subdodávaterov a ich 

pracovníkov na stavenisku. Zavazuje sa udržiavať stavenisko a dielo v náležitom stave, až pokým 

nebude riadne dokončené, odstránené všetky prípadné vady a nedorobky a dielo bude prevzaté 

objednávaterom na základe protokolu. Zhotoviter prehlasuje, že pracovníci zhotovitera budú 

pred nástupom na stavenisko oboznámení so zásadami ochrany a bezpečnosti pri práci a so 

všetkými bezpečnostnými, požiarnymi a inými predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon 

činností pri realizácii diela podra zmluvy. 

2.8 Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele počas realizácie 

diela znáša zhotoviter. Vlastníkom diela počas jeho zhotovovania je objednávater, pričom 

objednávater sa stáva vlastníkom jednotlivých častí diela ich zabudovaním. 

3. Cena za dielo 

3.1 Objednávater sa zavazuje zaplatiť za riadne a včasné zhotovenie diela zmluvnými stranami 

dojednanú cenu diela (tak ako je tento pojem definovaný nižšie v bode 3.2 Zmluvy) a to 

spósobom stanoveným v čl. 4 Zmluvy. 

3.2 Cena diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov 

dohodu medzi objednávaterom a zhotoviterom. Cena diela je dohodnutá Zmluvnými stranami 

ako maxi má lna a je v nasledujúcej výške: 

Cena bez DPH: 528 996,97 EUR 

DPH (20%): 105 799,39 EUR 

Cena s DPH: 634 796,36 EUR 

3.3 Dohodnutá cena diela je platná v priebehu realizácie celého diela. Cena diela je dohodnutá na 

základe zhotoviterom predloženej cenovej kalkulácie - podrobného rozpočtu, ktorá bola 

vypracovaná na základe predloženého výkazu výmer. Špecifikácia ceny diela po jednot livých 

položkách sa nachádza v rozpočte zhotovitera (Príloha č . 2 Zmluvy). Zhotoviter vyhlasuje, 

potvrdzuje a za ručuje, že zhotoviterom predložená cenová kalkulácia (uvedená v rozpočte 

zhotovitera) je úplná a závazná a teda aj v prípade vzniku potreby činností, ktoré zhotoviter v čase 

uzatvorenia Zmluvy nepredvídal a predvídať mal (neplatí pre práce naviac dohodnuté následne s 

objednávaterom), nevzniká zhotoviterovi nárok požadovať akékorvek zvýšenie ceny diela. Zmluvné 

strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podra výkazu výmer nevykonajú alebo 

vykonajú v menšom rozsahu, zhotoviter tieto nevykonané práce nebude objednávaterovi 

fakturovať. Cena diela móže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode Zmluvných 

strán upravenej dodatkom k Zmluve, ostatné zmeny ceny diela sú neprípustné. 

3.4 Cena za dielo zahfňa všetky náklady zhotovitera, ktoré zhotoviterovi vzniknú v súvislosti s 

vykonaním diela podra tejto Zmluvy (najma všetky materiálové, dopravné a vedrajšie materiálové 

náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú 

potrebné na vykonanie prác, náklady na vyloženie, skladovanie a údržbu materiálov, všetky 

mzdové a vedrajšie mzdové náklady zhotovitera, náklady spojené s poskytnutím záruky na 

realizované dielo, náklady na vykonanie všetkých prevádzkových a komplexných skúšok, náklady 

na akékorvek vedrajšie rozpočtové náklady, náklady na búracie práce a pod.), geometrické 

zameranie po realizácii diela, dane, licenčné poplatky, odvody, náklady na vybudovanie diela, 
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prevádzku, odstránenie vlastných zariadení zo staveniska a vyčistenie staveniska, náklady 

opatrení na ochranu životného prostredia, zabezpečenie bezpečnosti na stavenisku, náklady na 

bezpečnosť majetku a zamestnancov zhotovitera, náklady na pripojenie odberných miest pre 

energie, ich prevádzku a odstránenie, na spotrebu energií, náklady na zaškolenie vlastného 

personálu a na uskutočnenie individuálnych skúšok (vrátane nákladov na energiu), vrátane 

nákladov na inžinierov, technikov a iných odborných pracovníkov počas skúšok, náklady na 

skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na skúšobné merania, kontroly, meracie zariadenia, 

vzorky, náklady spojené so zárukou, náklady na poistenie zodpovednosti za škodu spósobenú 

podnikaterom, náklady na kompletnú fotodokumentáciu diela, informačnú taburu pre účely 

Zmluvy o NFP. 

3.5 Ak v Zmluve výslovne nie je uvedené inak, jednotková cena konkrétnych stavebných prác a 

stavebných výrobkov uvedených v rozpočte zhotovitera je pevná a na výšku jednotkových cien 

nemá vplyv ani: 

- inflácia, zmeny výmenného kurzu k iným menám, 

- zmeny cla, dovozných prirážok, zavedenie nových daní alebo poplatkov štátu alebo verejnej 

správy, 

- zmena výšky minimálnej mzdy v súlade so zmenami príslušných právnych predpisov. 

3.6 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviter bude objednávaterovi k cene za dielo účtovať DPH v 

zmysle platných právnych predpisov v čase vzniku daňovej povinnosti. 

3.7 V prípade, že počas realizácie stavby sa zistí zjavný rozdiel medzi výkazom výmer a projektovou 

dokumentáciou, zhotoviter o tom bezodkladne informuje objednávatera. V prípade, ak je 

potrebné realizovať práce, ktoré neboli nacenené alebo v prípade nutnosti vykonania vačšieho 

objemu prác alebo dodávok pojde o naviac práce alebo dodávky (ďalej len „naviac práce"). Ak 

jednotková cena naviac prác bola zahrnutá v rozpočte (výkaze výmer), zhotoviter použije v 

dodatku k Zmluve identické jednotkové ceny. 

3.8 Bez písomného súhlasu objednávatera nemóžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály a 

zariadenia, alebo vykonané zmeny, ako tie, ktoré boli špecifikované v rozpočte (výkaze výmer), 

ktorý tvorí neoddeliternú súčasť tejto zmluvy. Zhotoviter zodpovedá za to, že pri realizácii diela 

nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý resp. po záručnej 

dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Nakorko je realizované dielo financované z 

prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, zmenu móže zhotoviter vykonať len na základe 

písomného súhlasu objednávatera. 

3.9 Všetky naviac práce móžu byť vykonané až po odsúhlasení objednávaterom a po podpise dodatku 

k Zmluve, inak zhotoviter nemá nárok na úhradu naviac prác. 

3.10 Naviac práce móžu byť zrealizované pred uzatvorením dodatku (predbežné písomné 

odsúhlasenie objednávaterom je však nevyhnutné) k zmluve výlučne v prípade, ak: 

ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škód, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia 

života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy, 

je nutné odstrániť následky živelnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviter a 

takéto práce súvisia s predmetom zmluvy. 

3.11 O naviac prácach podra bodu 3.10: 

stavbyvedúci bezodkladne vykoná zápis do stavebného denníka a bezodkladne o nich 

informuje stavebný dozor, 

ihned' ako je to možné, najneskór do tretieho pracovného dňa sa k týmto naviac prácam 

písomne vyjadria oprávnení pracovníci priamych účastníkov výstavby cestou 
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stavebného denníka alebo iným písomným záznamom (napr. zápisom z kontrolného dňa 

stavby), 

- všetky naviac práce musia byť riadne písomne zdóvodnené a potvrdené oprávnenými 

pracovníkmi priamych účastníkov výstavby, pričom úhrada móže byť vykonaná až na 

základe osobitnej faktúry na naviac práce, pričom túto faktúru je možné vystaviť až po 

uzatvorení dodatku k Zmluve, ktorým Zmluvné strany dojednajú vykonanie naviac prác. 

3.12 Práce, ktoré zhotoviter nevykoná, alebo vykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

objednávatera alebo odchylne od projektovej dokumentácie podra bodu 3.9 a dojednaných 

zmluvných podmienok, objednávater neuhradí. 

4. Sposob úhrady ceny a platobné podmienky 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávater bude uhrádzať cenu diela (i) na základe čiastkových 

faktúr vystavených zhotoviterom v súlade s týmto článkom Zmluvy a (ii) na základe záverečnej 

faktúry vystavenej zhotoviterom. 

4.2 Čiastkové faktúry musia byť dokladované súpismi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené 

oboma Zmluvnými stranami v súlade s týmto bodom Zmluvy. Zhotoviter je oprávnený fakturovať 

iba skutočne vykonané práce raz mesačne, a to na konci príslušného mesiaca. K súpisom bude 

vždy priložený zisťovací protokol. Objednávater sa musí do desiatich (10) pracovných dní odo dňa 

doručenia súpisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému súpisu vykonaných prác. V prípade 

ak objednávater identifikuje potrebné opravy vo faktúre alebo v súpise prác, zhotoviter je 

povinný tieto úpravy vykonať v lehote 10 ka lendárnych dní v zmysle bodu 4.7 tejto Zmluvy. Ak sa 

objednávater v danej lehote k súpisu vykonaných prác nevyjadrí, zhotoviter je oprávnený vystaviť 

čiastkovú faktúru a objednávater je povinný takto vystavenú faktúru uhradiť v súlade s 

podmienkami Zmluvy. V prípade ak objednávater preukázaterne preukáže, že z objektívnych 

príčin sa nemohol k súpisu vykonaných vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by 

mohol uplatniť voči súpisu vykonaných prác mu zostávajú zachované. Všetky súpisy vykonaných 

prác predložené zhotoviterom, musia byť členené podra položiek, množstva a zoznamu prác (tak, 

aby identifikovaterné v porovnaní s výkazom výmer). Faktúry, vrátane popisu vykonaných prác, 

budú číslované priebežne s udaním fakturačného obdobia tak, aby bolo možné vykonať ich vecnú 

a finančnú kontrolu. Lehota splatnosti faktúr je šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa 

doručenia objednávaterovi, resp. odo dňa opatovného zaslania opravenej faktúry v zmysle bodu 

4.7 tejto Zmluvy. 

4.3 Zhotoviter predloží záverečnú faktúru do patnástich (15) kalendárnych dní odo dňa podpisu 

protokolu o prevzatí celého diela objednávaterom (protokol v zmysle bodu 7.3 tejto Zmluvy). 

Súčasťou záverečnej fakt úry bude záverečné zúčtovanie stavby diela s prípadnými odpočtami 

a/alebo prípočtami zrealizovaných prác a/alebo dohodnutých naviac prác. Splatnosť záverečnej 

faktúry je šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávaterovi. Podmienkou 

zaplatenia záverečnej faktúry je aj splnenie všetkých povinností zhotovitera vo veci predloženia 

predpísanej a dohodnutej dokladovej častí diela. Na úpravy a opravy vo faktúrach sa primerane 

použijú ustanovenia bodu 4.2 a 4.7 Zmluvy. 

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že počas realizácie diela nebudú zhotoviterovi poskytované žiadne 

preddavky. 

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že na zabezpečenie riadneho splnenia predmetu tejto Zmluvy v plnom 

rozsahu v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, najma, ale nielen na zabezpečenie riadneho a 

včasného odstránenia vád a nedorobkov diela identifikovaných v protokole o odovzdaní 
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a prevzatí diela a na zabezpečenie riadneho a včasného odstránenia vád diela v rámci plynutia 

záručných lehót, je objednávater oprávnený zadržať 10% z celkovej ceny diela bez DPH (ďalej len 

zádržné). Toto zádržné bude uvornené v dvoch fázach: 

- do 15 kalendárnych dní po tom, ako bude objednávaterom protokolárne (v zápisnici) 

potvrdené odstránenie všetkých vád a nedorobkov, ktoré sú uvedené v protokole o odovzdaní 

a prevzatí dokončei:iého diela, bude uvornených 50% zo zadržanej čiastky; 

- zostávajúcich 50% zo zadržanej čiastky zádržného (ďalej len zostávajúca časť zádržného) bude 

použitých na zabezpečenie nárokov objednávatera po dobu záruk podra tejto Zmluvy. 

Zhotoviter je oprávnený zostávajúcu časť zádržného nahradiť bankovou zárukou, vystavenou 

bankou, ktorá má povolenie Slovenskej národnej banky pósobiť ako banka na území 

Slovenskej republiky podra zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov. 

Banková záruka bude vystavená odo dňa protokolárneho odovzdania diela na dobu záruk 

podra tejto zmluvy, nie však kratšie ako 60 kalendárnych mesiacov. V prípade vystavenia 

bankovej záruky uvorní objednávater aj zostávajúcu časť zádržného do 15 kalendárnych dní 

odo dňa, kedy mu zhotoviter predloží vystavenú bankovú záruku spÍňajúcu podmienky 

dohodnuté v tejto Zmluve. 

Pokiar zhotoviter neodstráni objednávaterom uplatnené vady a nedorobky v lehote podra tejto 

zmluvy, je objednávater oprávnený po písomnom upozornení a márnom uplynutí lehoty 

dohodnutej v tejto Zmluve k náprave zaistiť odstránenie vád a nedorobkov treťou osobou, a to 

na náklady zhotovitera, pričom je oprávnený k úhrade týchto nákladov použiť zádržné, a ak je 

nahradené bankovou zárukou podra tohto článku, potom finančné čerpanie z bankovej záruky. 

Suma zádržného móže byť podra zváženia objednávatera použitá aj na pokrytie akejkorvek 

čiastky ktorejkorvek zmluvnej pokuty, na ktorú vznikne objednávaterovi podra tejto Zmluvy 

nárok. 

4.6 Faktúra bude predložená objednávaterovi v piatich origináloch a bude obsahovať minimálne tieto 

údaje: 

- označenie objednávatera a zhotovitera, adresa, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, miesto a názov diela, 

evidenčné číslo stavby, číslo zmluvy, 

- číslo faktúry resp. daňového dokladu, 

- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zda niterné obdobie, 

- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu, 

- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotovitera, 

- prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol v tlačenej a 

elektronickej forme (editovaternom formáte, napr. xls, alebo xlsx) podra bodu 4.2 tohto 

článku, 

- podrobná fotodokumentácia vykonaných prác (rozsah min. 20 fot iek na každý stavebný 

objekt za fakturované obdobie roztriedená po stavebných objektoch; fotodokumentácia musí 

hlavne obsahovať fotodokumentáciu prác a dodávok pred ich zakrytím), 

- označenie peňažného ústavu a číslo bankového účtu v tvare IBAN a BIC - SWIFT kód, 

- iné identifikačné údaje. 

4.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je objednávater oprávnený ju vrátiť 

zhotoviterovi na doplnenie, pričom mu na doplnenie stanoví lehotu 10 kalendárnych dní (tak ako 

je uvedené v bode 4.2: tejto Zmluvy). Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia 

opravenej faktúry objednávaterovi. 

4.8 Pre účely tohto článku Zmluvy sa faktúra zhotovitera považuje za zaplatenú okamihom odpísania 

príslušnej peňažnej sumy z účtu objednávatera. 
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4.9 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviter nie je, bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

objednávatera, oprávnený postúpiť akúkorvek pohradávku voči objednávaterovi na tretiu osobu. 

Zmluvné strany sa tiež dohodli, že zhotoviter nie je oprávnený jednostranne započítať akúkorvek 

svoju pohradávku voči pohradávke objednávatera. 

5. Ustanovenia o subdodávatel'och 

5.1 V prípade, že zhotoviter bude časť predmetu Zmluvy realizovať subdodávatermi, je povinný uviesť 

v prílohe tejto Zmluvy údaje o všetkých známych subdodávateroch, údaje o osobe oprávnenej 

konať za subdodávatera v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň 

informáciou o ich zápise do registra partnerov verejného sektora (ďa lej „register") v súlade so 

zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. 

5.2 Pravidlá pre zmenu subdodávaterov počas plnenia zmluvy: 

- V prípade, že zhotoviter bude časť predmetu zmluvy realizovať subdodávatermi, je povinný v 

termíne najneskór 5 pracovných dní pred nástupom nového subdodávatera/ov na stavbu 

predložiť aktualizovaný zoznam subdodávaterov s informáciou o ich zápise do registra 

partnerov verejného sektora (ďalej „register") v sú lade so zákonom č. 315/2016 z. z. o registri 

partnerov verejného sektora. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie 

zmluvy. 

- Zhotoviter je povinný objednávaterovi poskytnúť písomnú informáciu o tom, či každý 

subdodávater má splnenú povinnosť v sú lade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 

315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora byť zapísaní v registri. 

- K zmene subdodávatera móže dójsť len po písomnom odsúhlasení objednávaterom, na 

základe doručeného aktualizovaného zoznamu subdodávaterov. 

5.3 V prípade, že zhotoviter bude časť predmetu zmluvy realizovať subdodávateími, je povinný v 

termíne do 14 kalendárnych dní od vyžiadania objednávaterom, preukázať písomným 

potvrdením od subdodávaterov, že si splnil finančné závazky voči nim v rozsahu vykonaných 

prác, a že nemá voči nim žiadne závazky po lehote splatnosti. V prípade, že takéto potvrdenie 

nepredloží a nepredloží ani iné potvrdenie, ktoré by jednoznačne preukázalo, že nemá voči 

subdodávaterom neuhradené závazky po lehote splatnosti, móžu mu byť pozastavené všetky 

ďalšie platby až do doby, keď preukáže úhradu týchto závazkov. 

5.4 Objednávater si zároveň ponecháva právo uhradiť plat by za stavebné práce priamo 

subdodávaterovi podra bodu S.S tejto Zmluvy, ktorý uskutočnil práce pre dodávatera, ak o to 

subdodávater požiada, preukáže sa platnou zmluvou a zápisom v zozname subdodávaterov a 

zároveň stavebný dozor potvrdí realizáciu predmetných stavebných prác subdodávaterom v 

riadnom termíne a primeranej kvalite. Takúto úhradu objednávater zhotoviterovi vopred oznámi. 

V oznámení uvedie dóvody takejto úhrady subdodávaterovi a položky súpisu vykonaných prác, 

ktoré subdodávater požaduje uhradiť. 

S.S Proti nenáležitej platbe podra bodu 5.4 tejto Zmluvy sa móže zhotoviter brániť písomnou 

námietkou doručenou do S pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia od objednávatera, 

ktorej súčasťou budú dókazy (napr. stavebný denník, zmluva so subdodávaterom, bankový výpis 

a pod.). Po preskúmaní námietok móže objednávater od platby upustiť, upraviť jej výšku a rozsah 

alebo ju naopak vyplatiť podra žiadosti subdodávatera. Po márnom uplynutí lehoty na námietky 

móže objednávater subdodávatera vyplatiť. Sumu položiek zo súpisu vykonaných prác, ktorá bola 

uhradená subdodávaterovi, si dodávater nemóže nárokovať. 
_.,...._ ___ --------
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5.6 Pri vykonávaní častí plnenia tejto zmluvy subdodávaterom má zhotoviter zodpovednosť, akoby 
plnenie vykonával sám a to aj dojde k priamej platbe subdodávaterovi v zmysle bodu 5.4 Zmluvy. 

6. Práva a povinnosti zmluvných strán 

6.1 Objednávater má popri iných právach stanovených v tejto Zmluve aj: 

Právo dať zhotoviterovi pokyny alebo meniť udelené pokyny pri vykonaní diela a zhotoviter 

je povinný pokyny objednávatera dodržať. 

Právo kontrolovať dielo na každom stupni vykonania a právo zhotovovania podrobnej 

fotodokumentácie pred zakrytím jednotlivých častí diela. 

Ak zhotoviter porušuje svoje zmluvné alebo zákonné povinnosti má právo žiadať, aby 

zhotoviter odstránil vady vzniknuté vykonávaním diela na vlastně náklady. 

právo kedykorvek požiadať zhotovitera, aby bezodkladne odvolal svojho dodávatera, resp. 

subdodávatera, ktorý podra názoru objednávatera nevykonáva svoju prácu kvalitne. 

Zhotoviter je v takom prípade povinný takéhoto dodávatera, resp. subdodávatera 

bezodkladne odvolať. Odvolaný dodávater, resp. subdodávater bude zhotoviterom bez 

zbytočného odkladu nahradený iným dodávaterom, resp. subdodávaterom na náklady 

zhotovitera. Odvolaním dodávatera, resp. subdodávatera nebudú zmenené termíny 

dokončenia diela ani dohodnutá cena diela. 

právo kedykorvek požiadať zhotovitera, aby bezodkladne odvolal z práce na diele 

akúkorvek osobu pracujúcu pre zhotovitera alebo jeho dodávatera, ktorá podra názoru 

objednávatera zneužíva svoju funkciu alebo je nespósobilá alebo je nedbalá pri riadnom 

plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná 

objednávaterom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu objednávatera umožnený 

prístup na stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na diele bude zhotoviterom bez 

zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady zhotovitera. 

Objednávater móže preniesť ktorúkorvek zo svojich povinností a právomoci na t retiu 

osobu a móže toto delegovanie kedykorvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie 

delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči zhotoviterovi nadobudne účinnosť po 

doručení zhotoviterovi. Akékorvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie 

alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký 

účinok, ako by ho uskutočnil objednávater sám. 

6.2 Objednávater sa popri iných závazkoch stanovených v tejto Zmluve zavazuje: 

Poskytnúť zhotoviterovi právo na prístup a užívanie nevyhnutných častí staveniska počas 

vykonávania diela, tiež za účelom odstránenia vád diela, odovzdať zhotoviterovi stavenisko 

celé naraz tak, aby po podpise Zmluvy mohol plynulo vykonávať dielo. 

Poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť pri zabezpečovaní vydania povolení potrebných pri 

vykonávaní diela zhotoviterom. 

6.3 Zhotoviter má popri iných právach dohodnutých v tejto Zmluve aj: 

Právo umiestniť na stavenisku a na zariadení staveniska, oplotení a strojov zhotovitera 

pútače so svojim názvom, údajmi a označením svojej firmy, tiež svojich subdodávaterov, a 

to aj propagačného charakteru. 

Právo poveriť na základe osobitného zmluvného vzťahu, výkonom častí diela 

subdodávatera, v takomto prípade zodpovedá za výkon tejto časti diela subdodávaterom 

tak, ako by vykonával dielo sám. 
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6.4 Zhotoviter sa popri iných závazkoch stanovených v tejto Zmluve zavazuje: 

Vykonávať dielo za podmienok podra tejto Zmluvy a pri vykonaní diela postupovať s 

odbornou starostlivosťou, ako aj zabezpečiť, aby vykonanie diela bolo v súlade so 

zákonom a aby boli dodržané všetky príslušné normy, ktoré sa týkajú vykonávania diela a 

to najma, nie však výlučne, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon} v znení neskorších predpisov (počas vykonania diela je potrebné dodržiavať čistotu 

na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu 

zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky), zákon č. 79/2015 

Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s 

ním súvisiace právne predpisy (najma povinnosť odovzdávať odpady na zneškodnenie 

fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú na to všetky oprávnenia a licencie}, zákon 

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (najma povinnosť chrániť zeleň v okolí 

staveniska), vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 

Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a doložiť evidenciu vzniknutých odpadov 

(najma povinnosť dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas zhotovovania diela), 

zákon č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení (povinnosť zabezpečiť, aby 

pri realizácii diela nebol použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je 

škodlivý), právne predpisy regulujúce bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ako aj 

ostatné príslušné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskej únie. 

Zabezpečiť povolenia, ak to bude nutné v súvislosti s vykonávaním dieta, umiestniť alebo 

premiestniť dopravné značky podra predpisov o pozemných komunikáciách, a túto činnosť 

obstarať na vlastné náklady a v rámci cel kovej ceny diela. 

Na svoje náklady zabezpečiť povolenie na rozkopávku ak bude pri vykonávaní diela 

zhotoviterom potrebné uskutočniť rozkopávku. 

Uhradiť všetky náklady a poplatky spojené s dočasným užívaním verejných ploch a 

komunikácií v súvislosti s prístupom na stavenisko. Zhotoviter zabezpečí na svoje náklady 

prípadné ďalšie plochy a zariadenia mimo staveniska potrebné na zhotovenie diela a 

oprávnenia na ich užívanie. 

Udržiavať stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať 

pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení prác. 

Mať na stavbe overený projekt stavby diela a stavbyvedúci zhotovitera je povinný viesť o 

prácach stavebný denník. 

Hlásiť akékorvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného 

odkladu objednávaterovi. 

Umiestniť na vlastné náklady informačnú taburu po dobu odo dňa prevzatia st aveniska v 

súlade so Zmluvou až do dokončenia diela a jej následnú likvidáciu. lnformačná tabura 

bude mať rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, čísla stavebného 

povolenia a dňom jeho vydania, obchodné meno objednávatera, meno projektanta, 

obchodné meno dodávatera, termíny začatia a dokončenia diela, meno zodpovedného 

stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne závaznými 

právnymi predpismi. 

Zhotoviter je povinný vyzvať objednávatera na kontrolu všetkých prác na diele, ktoré majú 

byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými min. 2 pracovné dni vopred. Ak sa objednávater 

nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviter pokračovať v prácach. Ak 

objednávater bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviter povinný toto 
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odkrytie vykonať na náklady objednávatera, ibaže sa pri dodatočnej kontrole zistí, že prác 

neboli riadne vykonané, náklady na tieto práce bude zná šať zhotoviter. 

Zhotoviter je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s 

dodávanými prácami kedykorvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP č. 

IROP-Z-302021i055-221-10, ktorá je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv, na základe 

ktorej dojde k financovaniu prác podra tejto Zmluvy, a to oprávnenými osobami a 

poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon 

kontroly/auditu/overovania sú najma: 

• poskytovater NFP a ním poverené osoby, 

• útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 

• Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, certifikačný orgán a 

nimi poverené osoby, 

• orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

• splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 

• osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a ES. 

Ak sa Zmluvné strany nedohodnú písomne inak, Zhotoviter nebude vykonávať akékorvek 

práce na diele počas nedele a počas prikázaných cirkevných sviatkov (Rímskokatolícka 

cirkev). Pre vylúčenie pochybností prikázanými cirkevnými sviatkami sú: (i) 1.1. Panny 

Márie Bohorodičky, (ii) 6.1. Zjavenie Pána, (iii) Nanebovstúpenie Pána - pohyblivý- štvrtok, 

40. deň po Verkonočnej nedeli, (iv) Božieho Tela a Krvi - pohyblivý - štvrtok po sviatku 

Najsvatejšej Trojice, (v) 29.6. Sv. Petra a Pavla, (vi) 15.8. Nanebovzatie Panny Márie, (vii) 

1.11. Všetkých svatých, (viii) 8.12. Nepoškvrnené počatie Panny Márie, (ix) 25.12. 

Narodenie Ježiša Krista - Vianoce. 

Zhotoviter je povinný uchovávať všetku dokumentáciu, ktorá može byť predmetom 

kontroly zo strany oprávnených osob definovaných v predchádzajúcom bode a to do 

uplynutia lehot, ktoré vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021i055-221-10. 

7. Odovzdanie a prevzatie diela 

7.1 Zhotoviter sa zavazuje dielo po vykonaní odovzdať objednávaterovi. Objednávater a zhotoviter sa 

dohodnú na čase prevzatia diela. K odovzdaniu musí však dojsť najneskor do 11 kalendárnych 

mesiacov od odovzdania staveniska (v zmysle bodu 2.3 Zmluvy), ak sa zmluvné strany nehodnú 

písomne inak. 

7.2 Predbežná prehliadka diela a odstránenie vád v priebehu vykonávania diela: 

Objednávater je oprávnený kedykorvek počas realizácie diela vykonať predbežnú 

prehliadku diela a to aj opakovane, na ktorej je povinná zúčastniť sa osoba poverená 

zhotoviterom a v prípade, že uvedenou osobou nebude stavbyvedúci, potom je povinný sa 

za zhotovitera zúčastniť aj stavbyvedúci a to za účelom zistenia vád diela pred jeho 

dokončením. 

O predbežnej prehliadke sa urobí zápis do stavebného denníka, ktorého obsahom je najma 

súpis všetkých zistených vád nedokončeného diela, dohodnuté termíny na odstránenie 

týchto vád, prípadne iné požiadavky objednávatera. Zápis podpíšu prítomní poverení 

zástupcovia objednávatera a zhotovitera. 

Objednávater može tiež kedykorvek počas vykonávania diela oznamovať zhotoviterovi 

vady nedokončeného diela. 
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Zhotoviter je povinný odstrániť vady uvedené v stavebnom denníku a iné vady oznámené 

objednávaterom v dohodnutých termínoch. 

7.3 Písomný protokol o odovzdaní a prevzatí diela k preberaciemu konaniu vypracuje zhotoviter v 

súlade s touto zmluvou. Protokol bude obsahovať najma nasledovné informácie: 

základné údaje o diele; 

súpis zistených vád a nedorobkov na diele; 

lehoty na odstránenie vád a nedorobkov diela; 

zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k dielu (Dokladová časť); 

prehlásenie Zmluvných strán o tom, že zhotoviter dielo odovzdáva a objednávater dielo 

preberá; 

podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán; 

konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia diela začína plynúť záručná doba. 

7.4 Podpisom protokolu oboma Zmluvnými stranami sa dielo považuje za odovzdané. V prípade, že 

objednávater odmietne podpísať protokol, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje 

stanoviská a ich odóvodnenie. Zhotoviter sa zavazuje pri odovzdaní a prevzatí diela oboznámiť 

objednávatera s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou 

dodávateími technológií. 

7.5 Zhotoviter je povinný v dohodnutom čase pred začatím preberacieho konania (t.j. najneskór S 

pracovných dní pred dňom dohodnutého odovzdávania diela v zmysle bodu 7.1. Zmluvy) 

odovzdať objednávaterovi: 

projekt skutočného vykonania diela vo dvoch vyhotoveniach, 

zápisnice o prevzatí prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác a zápisnice o vyskúšaní 

zmontovaných zariadení s vyhodnotením kvality podra STN, 

protokoly o vykonaných skúškach, kontrolách a/alebo meraniach použitých stavebných 

výrob kov, 

osvedčenia o akosti použitých stavebných výrobkov, doklady o preukázaní zhody 

stavebných výrobkov, 

zoznamy zariadení, ktoré sú súčasťou diela a osvedčenia o ich akosti a kompletnosti, 

atesty, záručně listy, certifikáty a iné, 

doklady o vykonaných úradných skúškach vyhradených technických zariadení, 

východiskové revízne správy, 

doklady o uložení odpadov na skládky v súlade s platným znením stavebného zákona, 

návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení; 

kópie listov stavebného denníka. 

7.6 Bez odovzdania náležitostí podra bodu 7.5 objednávater nepristúpi k preberaciemu konaniu. 

Pokiar nebude medzi Zmluvnými st ranami dohodnuté inak, Zhotoviter uvoíní stavenisko 

najneskór ku dňu podpisu protokolu alebo po vyhotovení zápisu podra bodu 7.4 Zmluvy. Po tejto 

lehote ponechá na stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie vád a 

nedorobkov stavebnej časti diela. 

8. Zodpovednosť za vady a záruka 

8.1 Zhotoviter zodpovedá za úplné, kvalitně a kompletné zhotovenie diela v celku a v súlade so 

Zmluvou. Zhotoviter zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú 

zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v SR a Európskej únii. Kvalita 

vykonaného diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle 
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aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou; zhotoviter berie na 

vedomie, že nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s technickými, 

bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami platnými v SR a na stavenisko nesmú 

prísť do prevádzky stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, resp. ktoré svojím technickým 

stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam na prevádzku. Zhotoviter zodpovedá za vady 

diela v čase odovzdania. Zodpovednosť za vady sa riadi Obchodným zákonníkom. Za vady diela, na 

ktoré sa vzťahuje záruka za akosť zhotoviter zodpovedá v rozsahu tejto záruky. 

8.2 Zhotoviter poskytuje objednávaterovi záruku za akosť. Zhotoviter zodpovedá za to, že dieto bude 

mať počas záručnej doby vlastnosti, ktoré zodpovedajú výsledku diela určeného touto Zmluvou. 

Strany sa dohodli, že záručná doba na dieto je 60 mesiacov. Záruka za akosť sa nevzťahuje na 

vady, ktoré vznikli bežným opotrebením diela. Záručná doba zabudovaných alebo dodaných 

zariadení s vlastnými záručnými listami je v dÍžke podra záručnej doby poskytnutej výrobcami, 

minimálne však 24 mesiacov odo dňa odovzdania diela. 

8.3 Záručná doba začne plynúť dňom, kedy došlo k podpisu protokolu o odovzdaní diela obidvoma 

zmluvnými stranami. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávatel' nemóže dielo užívať 

pre vady. Zhotovitel' objednávaterovi počas záručnej doby zodpovedá tiež za to, že dielo bude 

spósobilé na použitie na touto Zmluvou dohodnutý účel, a ak nie je dohodnutý tak na obvyklý účel 

a zároveň, že si zachová v tejto Zmluve dohodnuté vlastnosti, a ak nie sú dohodnuté, tak obvyklé 

vlastnosti. 

8.4 Strany sa dohodli, že záruka za akosť sa vzťahuje na vady, ktoré bolí zhotoviteťovi oznámené 

objednávaterom počas záručnej doby, ak sú uplatnené v lehotách a postupom v súlade s 

Obchodným zákonníkom. Záruka za akosť sa riadi Obchodným zákonníkom. 

8.5 Zhotoviter je povinný začať s odstraňovaním prípadných zistených vád v záručnej dobe do 5 

pracovných dní od písomného oznámenia vady objednávaterom, alebo navrhnúť objednávaterovi 

iný primeraný termín, ktorý objednávater schválí. Ak je zhotoviter v omeškaní s odstránením vád a 

tieto vady neodstráni ani v lehote 21 dní od doručenia písomnej výzvy objednávatera, v ktorej 

objednávatel' požaduje odstránenie vád a ani nenavrhne iný termín, alebo tento navrhnutý termín 

objednávater neschválí, má objednávater právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej 

osoby, a to na náklady zhotoviteťa a zhotovitel' sa zavazuje náklady v primeranej výške 

objednávaterovi uhradiť. Zhotoviter súhlasí s odstránením vád treťou osobou v prípadoch podra 

tohto bodu. Zhotovitel' je povinný počas plynutia záručnej doby na svoje náklady, riziko a 

zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s ustanoveniami 

Zmluvy a relevantných ustanovení Obchodného zákonníka. 

8.6 Objednávatel' a zhotovitel' sa dohodli, že zhotovitel' je oprávnený písomne požiadať objednávatera 

o predÍženie lehoty na odstránenie vady diela podťa bodu 8.5. Lehotu je možné predÍžiť výlučne 
len pre prípad, ak objednávatel' písomne prejaví svoj súhlas s týmto predÍžením lehoty. 

9. Dósledky porušenia závazkov 

9.1 Objednávater a zhotoviter sa dohodli, že ak zhotoviter nezhotoví a neodovzdá dielo riadne a včas 

podťa článku 2 tejto Zmluvy, je zhotovitel' povinný zaplatiť objednávateťovi zmluvnú pokutu vo 

výške 0,05 % z ceny diela bez DPH za každý deň omeškania. Týmto nie sú dotknuté ostat né 

zmluvné pokuty, ako ani nárok objednávateťa na náhradu škody. 

9.2 V prípade omeškania objednávatera so zaplatením splatného peňažného závazku voči 

zhotoviteťovi sankcie pre objednávatera nesmú byť vyššie ako je určená výška úrokov z omeškania 

podťa Nariadenia vlády č. 21/2013 Z. z.. Pre vylúčenie akýchkorvek pochybností, sa za omeškanie 
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objednávatera nepovažuje zaplatenie odmeny priamo subdodávaterovi v zmysle čl. 5 tejto 

Zmluvy. 

9.3 Objednávater a zhotoviter sa dohodli, že zhotoviter je povinný zaplatiť objednávaterovi za 

nesplnenie povinnosti vypratať stavenisko v písomne dohodnutej lehote zmluvnú pokutu vo 

výške 

350.0 EUR (slovom tristopaťdesiat eur) za každý začatý deň omeškania s vyprataním 

staveniska. Týmto nie sú dotknuté ostatné zmluvné úroky a pokuty, ako ani nárok objednávatera 

na náhradu škody. 

9.4 Za podstatné porušenie povinností v súvislost.i s bezpečnosťou práce a ochranou zdravia pri práci, 

ktoré može ohroziť život alebo zdravie osob nachádzajúcich sa na stavenisku (najma závady na 

lešení, nebezpečné rozvody elektrickej inštalácie, zistené požitie alkoholických nápojov alebo 

iných návykových látok) je zhotoviter povinný zaplatiť objednávaterovi zmluvnú pokutu vo výške 

200.0 EUR (slovom dvesto eur) za každé jednotlivé porušenie. Pracovníkovi, u ktorého bolo 

zistené požitie alkoholických nápojov alebo iných návykových látok bude odobraté povolenie ku 

vstupu na stavenisko; táto skutočnosť musí byť zaznamenaná v stavebnom denníku. Týmto nie 

sú dotknuté ostatné zmluvné pokuty, ako ani nárok na náhradu škody objednávatera. 

9.5 V prípade, že zhotoviter nepredloží informáciu v súlade s bodom 5.2 bude zhotoviter povinný 

zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1 000 EUR (slovom tisíc eur). Týmto nie sú dotknuté ostatné 

zmluvné pokuty, ako ani nárok na náhradu škody objednávatera. 

9.6 V prípade, že zhotoviter nepredloží informáciu v súlade s bodom 5.2 a dielo bude realizovať aj 

subdodávater, ktorý nie je zapísaný v regist ri, pričom táto povinnosť mu vyplýva zo zákona č. 

315/2016 Z. z., bude zhotoviter povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške ceny práce s DPH, 

ktorú zhotoviter fakturuje za práce dodané každým subdodávaterom, ktorý si nesplnil uvedenú 

povinnosť. Týmto nie sú dotknuté ostatné zmluvné pokuty, ako ani nárok na náhradu škody 

objednávatera. 

9.7 V prípade, že zhotoviter bude vykonávať práce počas nedele alebo prikázaných cirkevných 

sviatkov (špecifikovaných v bode 6.4 Zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodli písomne inak) 

bude zhotoviter povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5.000 EUR (slovom paťtisíc euro) za 

každé porušenie. Týmto nie sú dotknuté ostatné zmluvné pokuty, ako ani nárok na náhradu 

škody objednávatera. 

9.8 Zmluvné strany sa dohodli, že vznikom práva na zmluvnú pokutu ani zaplatením zmluvnej pokuty 

nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody, pričom zmluvná st rana je povinná 

nahradiť škody výlučne vo výške, ktorá presahuje zmluvnú pokutu. Splnenie povinnosti 

zabezpečenej zmluvnou pokutou nie je dotknuté ani po zaplatení zmluvnej pokuty. 

10. Odstúpenie od Zmluvy 

10.1 Táto Zmluva zaniká jej splnením alebo maže zaniknúť na základe písomnej dohody zmluvných 

strán ku dňu uvedenému v dohode, písomným odstúpením od Zmluvy niektorou zo zmluvných 

strán alebo uplynut ím doby, na ktorú bola uzatvorená. 

10.2 Od Zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného 

zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne a je 

účin né voči druhej strane dňom nasledujúcim po dni doručenia odstúpenia. 

10.3 Objednávater si vyhradzuje právo bez akýchkorvek sankcií odstúpiť od Zmluvy v prípade, keby 

ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi objednávaterom a zhotoviterom (to je od uskutočnenia 

prvých prác na diele) a výsledky administratívnej kontroly riadiaceho alebo 

sprostredkovaterského orgánu pre IROP by neumožnili financovanie výdavkov, ktoré sú 
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10.4 Objednávater je ďalej oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade ak dojde k podstatnému 

porušeniu Zmluvy zhotoviterom. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje aj ak: 

nebude zhotovitel' pri realizácii stavebného diela postupovať podra stavebného projektu a 

výkazu výmer, ktorý bol nacenený v cenovej ponuke, tzn. bez písomného súhlasu 

objednávatera použije iné postupy, materiály či zariadenia, 

bude zhotoviter preukázaterne vykonávať stavebné práce s vadami, prípadne použije 

materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. po záručnej 

dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky, 

bude zhotoviter z dovodov na jeho strane v omeškaní minimálne 1 mesiac oproti vecnému, 

časovému a finančnému harmonogramu, ktorý si stanovil a je prílohou tejto zmluvy, 

zhotoviter nesplní svoju povinnosť mať na svoje náklady uzatvorené poistenie v zmysle 

požiadaviek riadiaceho orgánu pre IROP vo výške celkovej ceny diela s DPH počas celej 

doby realizácie diela, 

objednávater neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviterovi znemožní vykonávanie 

prác súvisiacich s realizáciou diela podra tejto Zmluvy; zhotovitel' však musí vopred vyzvať 

objednávatera a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie závazkov vyplývajúcich 

zo Zmluvy a písomne vyhlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od Zmluvy 

odstúpi. 

zhotoviter si nesplnil povinnosti vyplývajúce z bodu 5.2 tejto Zmluvy. 

Zhotoviter neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania diela 

určené projektovou dokumentáciou, slovenskými technickými normami, európskymi 

normami, všeobecne závaznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto 

Zmluvou. 

Zhotoviter akýmkol'vek sposobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, 

porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže, alebo ak jeho 

činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávatera. 

Zhotoviter bez kvalifikovaných dovodov neprevezme stavenisko, pričom je zrejmé, že 

zhotoviter nedokáže zhotoviť dielo riadne a včas podra Zmluvy, alebo zastaví práce na diele 

pred jeho dokončením. 

10.5 Objednávatel' je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípadoch ak: 

súd rozhodol o začatí konkurzného konania týkajúceho sa zhotovitera ako dlžníka, 

zhotoviter vstúpil do likvidácie, 

je voči zhotoviterovi ako povinnému vedené exekučné konanie. 

10.6Odstúpením o~ Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej 

zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo 

Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastočného 

plnenia zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia 

od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej 

porušením povinnosti niektorou zo zmluvných strán a nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty 

podra tejto Zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa vorby práva alebo vorby zákona podra 

ustanovenia § 262 Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných 

ustanovení, ktoré podra prejavenej vole strán alebo vzhradom na svoju povahu majú trvať aj po 

ukončení Zmluvy. 

10.7 Akýkorvek zánik Zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že 

majú byť plnené aj po zániku Zmluvy. 
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10.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany objednávatera pre 

porušenie povinností zhotovitera, je objednávater povinný zaplatiť zhotovitefovi cenu 

stavebných prác a stavebných výrobkov skutočné vykonaných a dodaných do účinnosti 

odstúpenia od Zmluvy po započítaní zmluvných pokút, ak bolí uplatnené. 

10.9 V prípade odstúpenia od Zmluvy zhotoviter ukončí všetky práce na diele s výnimkou tých, na 

ktorých vykonanie dá objednávater pokyn v záujme bezpečnosti a ochrany života a zdravia alebo 

majetku v nevyhnutnom rozsahu. 

10.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy alebo jej častí, vykoná zhotoviter opatrenia na zabezpečenie 

nedokončeného diela v rozsahu požadovanom objednávaterom. 

11. Oprávnené osoby a doručovanie 

11.1 Úkony, ktoré sa dotýkajú platnosti, účinnosti a/alebo obsahu tejto Zmluvy a úkony v súdnom, 

správnom alebo inom konaní pred orgánmi verejnej moci sú oprávnené vykonávať len výlučne 
štatutárne orgány. 

11.2 Zmluvné strany splnomocňujú na zastupovanie vo veciach technických a vo veciach vykonávania 

diela pre účely tejto zmluvy tieto osoby: 

- za objednávatera ........................ , stavebný dozor, 

- za zhotovitera Marián Janák, stavbyvedúci, 

Právne úkony a písomné zmeny Zmluvy nie sú tieto osoby ako zástupcovia oprávnené vykonávať. 

11.3 Zhotoviter sa zavazuje určiť do piatich (S) pracovných dní od dňa prevzatia staveniska v súlade so 

Zmluvou osobu stavbyvedúceho. Stavbyvedúci musí byť bezúhonný a musí svojimi odbornými a 

profesionálnymi znalosťami a dÍžkou praxe zaručovať riadne a včasné splnenie povinností 

zhotovitera. Mená a fotokópie dokladov o jeho odbornej spósobilosti budú predložené 

objednávaterovi vo vyššie uvedenom termíne. V prípade jeho neprítomnosti musí byť na 

stavenisku prítomný zástupca stavbyvedúceho. Zhotoviter sa zavazuje v prípade neplnenia 

povinností stavbyvedúceho na základe odóvodneného písomného oznámenia objednávatera ho 

nahradiť bezodkladne inou osobou. 

11.4 Ktorákorvek zmluvná strana je oprávnená jednostranne zmeniť osobu oprávnenú ju zastupovať v 

jednotlivých oblastiach, a to písomným oznámením druhej zmluvnej strane. V prípade ak nebude 

ktorákorvek osoba splnomocnená v tejto Zmluve schopná plniť svoju funkciu, a nebude 

splnomocnená ďalšia osoba, je každá zmluvná strana povinná písomne určiť novú osobu, ktorú 

tým splnomocní zastupovaním v konkrétnej oblasti. 

11.5 Pokiar nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti výzvy 

a iné úkony v súvislosti s touto Zmluvou a jej plnením, musia byť urobené v písomnej forme. 

Prostrední<;:tvom stavebného denníka nebude uskutočňovaná žiadna komunikácia medzi 

zmluvnými st ranami, ani s tretími osobami a zápis v stavebnom denníku sa nepovažuje za 

písomnosť podra prvej vety, pokiar nie je výslovne dohodnuté, že je možné uskutočniť konkrétne 

oznámenie zápisom do stavebného denníka. 

11.6 Písomná komunikácia medzi stranami bude prebiehať pri využití údajov uvedených v 

obchodnom registri (platí pre zhotovitera). Adresou na doručovanie bude pre zmluvné st rany 

adresa sídla zhotovitera zapísaná v obchodnom registri a adresa objednávatera uvedená v záhlaví 
tejto Zmluvy. 

11.7 Za doručenie písomnosti v súvislosti s touto Zmluvou druhej strane sa považuje aj: 

osobné doručenie písomnosti druhej zmluvnej strane, ktorá je povinná potvrdiť prevzatie 

písomnosti, k doručeniu móže dójsť priamo oprávnenou osobou zmluvnej strany alebo 
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prostredníctvom kuriéra a to oprávnenej osobe prípadne do podaterne druhej zmluvnej 

st rany; ak strana odmietne prevziať písomnosť, považuje sa táto písomnosť za doručenú 

odmietnutím jej prevzatia, alebo 

- zaslanie písomnosti ako doporučenej poštovej zásielky prostredníctvom pošty zásadne na 

adresu uvedenú na prvej strane tejto Zmluvy; v prípade ak sa zaslaná zásielka vráti spať 

ako nedoručená z akéhokorvek dovodu sa táto považuje za doručenú dňom jej vrátenia. 

12. Spoločné ustanovenia a riešenie sporov 

12.1 Peňažné závazky budú zmluvné strany plniť na bankový účet druhej zmluvné strany uvedený v 

záhlaví tejto Zmluvy. V prípade zmeny účtu písomne oznámi zmluvná strana druhej zmluvnej 

strane jeho zmenu. Od momentu doručenia oznámenia je druhá zmluvná strana povinná plniť 

závazky na takto uvedený účet. 

12.2 Pri rozdielnych názoroch zmluvných strán na vlastnosti hmot a stavebných dielcov použitých pri 

vykonávaní diela zhotoviterom, pre ktoré platia všeobecné závazné skúšobné postupy a o 

prípustnosti a sporahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód postupu 

aplikovaných zhotoviterom pri vykonávaní diela podra tejto Zmluvy, je oprávnená každá zo 

zmluvných strán dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom 

uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú závazné. 

Náklady na skúšky znáša zmluvná strana, ktorej názor bol vyvrátený výsledkom skúšky. 

12.3 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotovitera zastaviť alebo prerušiť práce. 

13. Záverečné ustanovenia 

13.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú t.j. do naplnenia predmetu Zmluvy. 

13.2 Zmeniť alebo doplniť túto Zmluvu je možné len na základe písomných dodatkov podpísaných 

oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

13.3 Zmluvné strany sa dohodli, že ich závazkový vzťah založený touto Zmluvou sa spravuje 

Obchodným zákonníkom, zákonom o verejnom obstarávaní a súvisiacimi všeobecne závaznými 

právnymi predpismi. 

13.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že právne vzťahy zo Zmluvy, vrátane vzťahov súvisiacich s jej 

uzavretím, platnosťou porušením povinností a následkami porušenia povinnosti, sa spravujú 

právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

13.5 V prípade, že akékorvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo 

nevykonateíným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonaternosť ostatných 

ustanovení Zmluvy pokiar to nevylučuje, v zmysle všeobecne závazných právnych predpisov, 

samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zavazujú bez zbytočného odkladu po 

tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo 

nevykonaterné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo 

najvačšej miere zodpovedať voli strán v čase uzatvorenia Zmluvy. Do uzavretia takého dodatku 

platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne závazných právnych predpisov Slovenskej 

republiky. 

13.6 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom tejto zmluvy, táto zmluva bola spísaná na 

základe pravdivých údajov a ich slobodnej vole a nebola dojednaná a uzavretá v tiesni, ani za 

inak nevýhodných podmienok. Zmluvne strany si zmluvu prečítali a na znak súhlasu zmluvu 

podpisujú. 

13.7 Zmluva je vyhotovená v S rovnopisoch, z ktorých po jej podpise obdrží objednávater 3 rovnopisy 

a zhotoviter 2 rovnopisy. 
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13.8 Neoddeliternou súčasťou tejto zmluvy je: 

- Príloha č. 1 Zoznam subdodávaterov, 

- Príloha č. 2 Rozpočet zhotovitera podra stanovených objektov, ktorý je výsledkem verejného 

obstarávania, 

- Príloha č. 3 Závazný vecný, časový a finančný harmonogram realizácie diela, 

- Príloha č. 4 Projektová dokumentácia. 

13.9 Zhotoviter je povinný pred podpisem Zmluvy preukázať sa uzatvorením poistnej zmluvy a to na 

poistnú sumu vo výške celkovej ceny diela s DPH a zároveň je povinný udržiavať uvedené 

poistenie v platnosti po celú dobu trvania tejto Zmluvy. 

13.10 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi zmluvných strán a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podra § 47a ods. 1 zákona č.40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s§ Sa zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov. štatutárne orgány zmluvných strán podpisem tejto 

Zmluvy vyjadrujú svoj súhlas s jej zverejnením v plnom rozsahu. 

V Trnave dňa 3 O -07- 2018 

// Mans. Ján Orosch 

trnavský arcibiskup 

v Kvs Noym Meste, dňa 3 O -07- 2018 

Vladimír Hollý 

konater společnosti 
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Čestné vyhlásenie o subdodávatel'och 

Dolepodpísaný, Vladimír Hollý ako konatel' spoločnosti HOLLSTAV, s.r.o. 

Horná Skotňa 2945, 024 04 Kysucké Nové Mesto, týmto čestne 

vyhlasujem, že ako uchádzač nemám v úmysle zadať vykonávanie časti 

prác na diele subdodávatel'om. 

V Kysuckom Novom Meste, 16.07.2018 

----------~~----

I 
Vladimír Hollý 

konatel' spoločnosti 



Finančný a časový harmonogram 
Stavba: Zriadenie materskej školy pri Cirkevnej spojenej škole v Piešťanoch. 

Objednávater: Rímskokatolická církev, Trnavská arcidiecéza 

Zhotovitel': HOLLSTAV, s. r. o. 

20. 
I 6 MESIAC I 1 I 2 I 3 I 

SO 02.1a Architektonicko stavebné riešenie 
SO 02. 1a lvýmena otvorových konštrukcií l I 

SO 02.1 b Architektonicko stavebné riešenie 
SO 02.1b zateplenie 

SO 02.1c SO 02.1c Architektonicko stavebné riešenie 

so 02.2 SO 02.2 Elektroinštalácia a bleskozvod 

so 02.3 SO 02.3 Slaboprúdové rozvody 

so 02.4 SO 02.4 Vykurovanie 

so 02.5 _SO 02.5 Vzduchotechnika (vetranie) 

so 02.6.01 SO 02.6.01 Vnútorný vodovod 

SO 02.6.02 Demontáž zariaďovacich 
so 02.6.02 predmetov 

so 02.6.03 SO 02.6.03 Vodovodná prípojka 

so 02.6.04 SO 02.6.04 Zariaďovacie predmety 

so 02.6.05 SO 02.6.05 Lapač tukov 

so 02.6.06 SO 02.6.06 Vnútorná kanalizácia 

so 02.6.07 SO 02.6.07 Vnútorný plynovod 

so 03 SO 03 Spevnené plochy 

so 04.1 SO 04.1 Sadovnícke úpravy 

so 04.2 SO 04.2 lhriská 

4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I Spolu 

I I I I 12 999,27 

77 999,98 

272 997,45 

48 000,04 

10 000,00 

35 000,24 

28 000,00 

5 000,00 

3 800,00 

3 500,00 

8 300,00 

1000,00 

2 500,nn 

700,00 

8 999,99 

4 500,00 

5 700,00 

ji 528 996,97 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Názov stavby Zriadenie materskej školy pri Cirkevnej spojenej škole v Piešt'anoch. JKSO 

ECO 

Miesto Piešrany 

ICo ICDPH 

Objedná vater Rimskokatolická církev. Trnavská arcidiecéza 00419702 

Projektant 

Zhotov~er HOLLSTAV. s. r. o . 43823734 SK2022506629 

S pracoval 

Rozpočet číslo Dňa Položiek CPV I I I I 116, 2. 2018 I I I CPA 

Merné a účelové jednotky 

Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 
. 

Rozpočtové náklady v EUR 

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedrajšie rozpočtové náklady 

1 HSV Dodávky 105 518,83 8 Práce nadčas 13 GZS 0,00 

2 Montáž 155 493,17 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové práce 0,00 

3 PSV Dodávky 148183,78 10 Kultúrna pamiatka 15 Sražené podmienky 0,00 

4 Montáž 93 003,68 11 16 Vp/yv prostredia 0,00 

5 "M" Dodávky 1 063,49 17 lnéVRN 0,00 

6 Montáž 17 675,52 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (r. 1-6) 520 938,47 12 ON (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kom pi. činnosr 0,00 22 Ostatně náklady 8 058,50 

Projektant D Celkové náklady 

23 $účet 7, 12, 19-22 528 996,97 

Dátum a podpis Pečiatka 
24 DPH 20,00 % z 528 996,97 105 799,39 

Objednávatel' 
25 Cena s DPH (r. 23-24) 634 796,36 

E Prípočty a odpočty 
Dátum a podpis Pečiatka 
~-----.:.....--11 HOLLSTAV, s. r.o. 26 Dodávky objednávatera 0,00 

- --- Horná Skotňa 2945 @) - 024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO 27 Kizavá doložka 0,00 
IČO: 43 823 734 IC DPH SK20t2506629 

Pečiatka 
28 Zvýhodnenie 0,00 
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Stavba: 

Zhotov1ter 
M1es.10 ... 
2018J03i'06 

sooz.,,. 

S002.lb 
SO0Z.l c 
SOOZ.2 

$001.3 
S002.4 

soou 
SOOZ.1.01 

SOOU.02 
S002.l.03 
SOOU,04 
$002.&.0$ 
S002.S.Q6 
5002.1.07 

SOOl 
S004.1 
S004.2 

Zrladenle materskej boly prl Clrk.evntj spojonej tkokll v Pidťanoch. 

RimSkokatollcká "kev· TrnaVSká arc1,:hec,ia 

HOLLSTAV s r o 
P1Mtany 

Rekapitulácia objektov stavby 

Z,H;aib C'ffllbuOffi DPH C.na s DPH 

rtau.:nJ.e ma etSfl.eJ S n-•r pn '-'•·~-.. ~, •,--r-•-J •n_,_ v 
Piett'anoch, 528 996.97 105 799,39 634 796,36 

.,...,. ~o.s,a .......... , . .. , ......... .,o s ill~ ...... . ... 7'.'0-~ena oi:votoYycn 
korrilrukcli 12 999,27 25'9.H 155tt.U 

SO 02.1b Archltektonkko stavebn6 rldenie ta1eplfflie 77999.91 15 600,00 UstUI 
so 02.1c Atehl• t tonlcko st~Q rlliienh 212 997,4$ 5'5tUt 321591,94 
SO0Z.2 Eh-ktrolnlt.aiicl.JI ,1 blHl<ozvod U 000,IM t 800,01 57 &00,05 
50 02.3 Slaboprúdo~ rozvody 10 000,00 Z 000,00 12000,00 

S002.AV'ykurovanle- 35000,2.4 7 000,05 42 OOCl.29 
SO02.5 Vtducholt<hnřka jvttranle) 21000.00 ! 600,00 JS 600,00 
$002.6,0 1 Vnulom~YodOYod ! 000.00 1 000,00 1000,00 
so 02.6.02 oemona.t zarlacri:wadeh pndrntetw , ... ~ 7&0,00 • U0,00 
SO 02.1,03 Vodovodn.i pripoik~ J S00.00 700,00 4 200,00 
SO 02,6,04 Z.Nld"ova<:a. pre&Nry a 300.oo 1 150,00 99$0,00 
S0 02.1.QS LapaC fUkOY 1000,00 200,00 1 200,00 
so OU.OI Vnůtomá k.lnaliticLI Z 500.00 500,00 3 000,00 
$0 ou,01 vn<rtorný plynovod 700~ 140,00 ...... 
so OJ sa,."nt:M plochy am.tt i 100,00 107H.99 
SO 04.1 Sadovnid;• úpriiyY 4 500.00 900,00 S 400,00 
$00-U ltnl$ki 5 700,00 1140.00 6NO,OO 

Celkem 528996.97 105799.39 

Snna1 zl 

,e 2 201a 

Oi'--Oft ZRN HZS VRN . e 

3 058,50 520 938,4 7 0.00 0 ,00 0,00 

0.00 12 Hi.27 o.oo 0,00 0,00 

0,00 77HU& o.oo 0,00 o~o 
0,00 272197-'5 0,00 o.oo o.oo 
0,00 41000-"' 0~ 0.00 0.00 
o.oo 10 000,00 0,00 0.00 0,00 

2 351,50 32$41,74 o~ o~ 0,00 
0,00 21000,00 0,00 o~ 0,00 
0,00 5 000.00 0,00 0,00 0,00 
0.00 38-00,00 0,00 0.00 0,00 
0,00 J S00,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 I 300,00 0,00 0.00 0,00 
0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 2 500,00 0,00 0,00 0.00 
0.00 700,00 0,00 0.00 0,00 
0,00 SffUI 0.00 0,00 0.00 
0,00 4 500.00 0,00 0,00 0,00 

S 700,00 0.00 0,00 0.00 o.oo 

8 Os-&,50 520 938.47 0,00 o.oo 0.00 



ROZPOČET 
Stavba: Zriadenie materskej školy pri Cirkevnej spojenej škole v Piešťanoch. 

Objekt: SO 02.1a Architektonicko stavebně riešenie výmena otvorových konštrukcií 

Objednávater: 
Zhotoviter: 
Miesto: 

č. Kód položky 

HSV 

9 

1 968061112 

2 968061125 

3 968062244 

4 968062245 

5 968071126 

6 968072455 

7 968072456 

8 968081112 

9 968081113 

10 968081125 

11 968081126 

12 968082354 

13 968082355 

14 968082357 

15 968082456 

16 979081111 

17 979081121 

18 979082111 

19 979089012 

PSV 

764 

20 764410760R 

21 764410767R 

22 764410850 

23 998764201 

766 

24 766621081 

25 6114115700 

26 6114115100 

27 6114113600 

28 6114104010 

29 6114100800 

30 766641161 

31 6114124000 

32 6114124010 

33 6114123900 

Popis MJ 

Práce a dodávky HSV 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t ks 

Vyvesenie dreveného dvemého krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400! ks 

Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,041001 m2 

Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2. -0,03100! m2 

Vyvesenie kovového dvemého kridla do suti plochy nad 2 m2 ks 

Vybúranie kovových dverových zárubni plochy do 2 m2, -0,07600! m2 

Vybúranie kovových dverových zárubni plochy nad 2 m2, -0,06300! m2 

Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0.01400! ks 

Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2. -0.020001 ks 

Vyvesenie plastového dvemého kridla do suti plochy do 2 m2, -0,026001 ks 

Vyvesenie plastového dvemého kridla do suti plochy nad 2 m2, -0,03000! ks 

Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy do 1 m2. -0.074001 m2 

Vybúranie plastových rámov okien dvojitých. plochy cez 1 do 2 m2, -0,06000t m2 

Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 4 m2, -0,04400t m2 

Vybúranie plastových dverových rámov a zárubni plochy nad 2 m2, -0,062001 m2 
Odvoz sutiny a vybúraných hmót na skládku do 1 km t 

Odvoz sutiny a vybúraných hmót na skládku za každý d'alší 1 km t 

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmOt do 1 O m t 

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice ( 17 01 ), ostatně t 

Práce a dodávky PSV 

Konštrukcie klampiarske 
IOplechovanie parapetov z hllnikoveho tarebného Al plechu, vratane rohov r.s. 
400 mm, vč. krytiek, RAL 1019, K02 m 

IOplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.s, 
460 mm, VČ. krytiek, RAL 1019, K01 m 

Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,001351 m 

Presun hmot pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m % 

Konštrukcie stolárske 

Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže m 

Plastové okno Hl81400/1200mm Jerjnokrldlovéotváravo-sklopné. H02 

Plastové okno H/8 1450/ 600 mm jednokrl<:Jlové otváravo-sklopné, HOJ 

Plastové okno H/8 115011100 mm je<:1nokri<:Jlové otváravo-sk/opné, H04 

Plastové okno H/8 2970/1390 mm pevné, H10 
Plastové okno troj<:Jielne H/8 470/3700 mm O+F+F, H12 
Montat dvero (zasklenych stienJ pIastovycn, vc„uuovych, balkonovych 
jednodielnych, so zasklením. za 1 m obvodu dveri 

Plastové balkónové <:Jvere H/8 238011200 mm otváravo-sk/opné, HOS 

Plastové balkónové <:Jvere H/8 2380/1220 mm otváravo-sk/opné, H06 

ks 

ks 

ks 
ks 

ks 

m 

ks 

ks 

Plastové extenérové <:Jvere s nadsvellikom H/8 297011300 mm otváravé, H11 ks 
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Spracoval: 
Dátum: 16.2.2018 

Množstvo 
celkom 

4,000 

28,000 

1,740 

1,595 

2,000 

42,454 

4.494 

5,000 

5,000 

1,000 

1,000 

1,090 

9,770 

4.428 

17,582 

5,295 

105,904 

5,295 

5,295 

3,700 

48,800 

67,000 

11,474 

39.580 

1,000 

1,000 

1,000 

2,000 
1,000 

78,060 

3,000 

2,000 

1,000 

1.000 

Cena jednotková 

0,34 

0.55 

5,12 

3,38 

1,24 

18,09 

13,57 

0,36 

0,68 

0,79 

1.02 

12.44 

8,82 

4,98 

5,43 

11,23 

0,36 

8,47 

14,58 

18,43 

18,46 

1,08 

1,80 

6,91 

198,23 

141,87 

170,05 

371, 19 
505,29 

7,52 

417,65 

418,81 

976,57 
791,95 

Cena celkom Hmotnost' celkom 

1 306,41 0,000 

1 306,41 O 000 ' 
1,36 0,000 

15,40 0,000 

8,91 0,000 

5,39 0,000 

2.48 0,000 

767,99 0,000 

60,98 0,000 

1,80 0,000 

3.40 0,000 

0,79 0,000 

1,02 0,000 

13,56 0.000 

86,17 0,000 

22,05 0,000 

95,47 0,000 

59,46 0,000 

38,13 0,000 

44,85 0,000 

77,20 0,000 

11 692,86 0,484 

1 062,05 0,006 

68,19 0,006 

900,85 0,000 

72,36 0,000 

20,65 0,000 

8 809,77 0,362 

273,50 0,007 

198,23 0,000 

141.87 0,000 

170,05 0,000 
742,38 0,000 
505.29 0,000 

587,01 0,033 

1 252,95 0, 108 

837,62 0,088 

976,57 0,066 
791,95 0,000 



Č. Popis MJ Množstvo 
Cena jednotková Cena celkom Hmotnost' celkom Kód položky 

celkom 

35 6114122300 Plastové ex/etiérové dvere H/B 2100/ 860 mm olváravé, H08 ks 1,000 731,70 731,70 0,000 
PJastove extenerove avOJKfla1ove avere s naasvet11xom "110 'L'::J1v1 ,wmm 

36 6114124030 otváravo-sklopné, H09 ks 1,000 1 244,76 1 244,76 0,060 

37 766694911 Demontáž parapetnej dosky drevenej, širky do 300 mm, dÍžky do 1000 mm ks 6,000 5,58 33.48 0,000 
IDemontáz parapetnej dosky drevenej, sirky do .>Vu mm. dlzky nad 1uuu do 

38 766694912 1600mm ks 6.000 7,20 43,20 0.000 
Dodávka a montáz ostatnych doplnkov stavieb, paropnepustná hydroizolačná 

39 767896920 páska EP m 247,500 0,81 200.48 0,000 

40 998766201 Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m % 148,541 0,53 78,73 0,000 

767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 821 ,04 0,115 

41 767616110R Montáž okien a dveri oceíových s prerušeným tepelným mostom m2 4.494 0,87 3,91 0,000 
42 5534121400 Ocefové dvere 1000x2130 plné, s ocefovou zárubňou ks 1,000 496,03 496,03 0,051 

43 5534122000 Ocefové dvere 1200x1970 plné s ocefovou zárubňou dvojkrídlové ks 1,000 727,00 727,00 0,064 
44 767662000 Montáž okennej sietky proti hmyzu s hliníkovým rémom m2 3,220 16,52 53,19 0,000 
45 553445000 lntetiérová sietka proti hmyzu s hlinlkovým rámom m2 3,220 7,68 24,73 0,000 
46 767649191 Montáž doplnkov dverí. samozatvárač hydraulický ks 6,000 7,29 43,74 0,000 

47 5491515201 Dverový samozatváraC DORMA TS alebo ekvivalent s homou liS/ou ks 6,000 75,79 454,74 0,000 
I1-'resun hmót pre kovove stavebne aoplnkove konstrukc1e v objektoch vysky 

48 998767201 do6m % 20,342 0,87 17,70 0,000 

Celkom 12 999,27 0,484 
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ROZPOČET 
Stavba: Zriadenie materskej školy pri Cirkevnej spojenej škole v Piešťanoch. 
Objekt: SO 02.1b Architektonicko stavebně riešenie zateplenie 

Objednávater: 
Zhotoviter: 
Miesto: 

C Kód položky 

HSV 

6 

1 622464231 

2 622464271 

3 625251200 

4 625251207 

5 625251209 

6 625251230 

7 625251233 

8 625251336 

9 625251340 

10 625251344 

11 625251385 

12 625251386 

13 625251386R 

14 625251388R 

15 625251389 

16 625251390 

17 625251488 

9 

18 941941031 

19 941941191 

20 941941831 

21 953941111 

22 953945102 

23 953995113 

24 953995115 

25 953995222 

26 953996121 

27 953996131 

28 953996601 

99 

29 998011001 

PSV 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 
IVonkajšia omietka stien tenkovrstvová t>AUMI 1, siliKonova, tsaumit 
SilikonTop. al. ekvivalent škrabaná. hr. 1.5 mm 
Ivonkajsia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT al. ekvivalent, soklová, 
škrabaná, hr. 1,5 mm 

Pnprava pooKIadu pred aplikaciou "'""· mechanické odstránenie necislot. 
umytie fasády. reprofilácia do 40% plochy 

Konlaktný zateplovací systém hr. 180 mm BAUMIT al. ekvivalent štandardné 
riešenie (EPS-lsover Greywall) ozn. a.d. a.k 
Konlaktny zaleprovaci syslem hr. LLu mm tsAUMI I al. ekvivalent standardně 
riešenie (EPS-lsover Greywall) ozn. a.a 
Kontaktny zateprovac, system hr. 50 mm 1:!AUMIT al. ekvivalent - standardně 
riešenie (EPS-lsover Grey wall), ozn. a.j 
Kontaktny zateplovac, syslem nr. 1w mm t>AUMI,. a,. ekvIvatent Standardne 
riešenie (EPS-lsover Greywall) ozn. a.g 

IKonlaktny zateprovac, syslem hr. 1uu mm tsAUMt I al. ekvivalent - minerálne 
riešenie, (MW SMART wall), ozn. a.i 

IKontaktny zateprovaci system hr. 1tiU mm tsAUMI r al. ekvivalent - minerálne 
riešenie (MW SMART wall) ozn. a.f 

IKonlaktný zateprovac, syslem hr. LLu mm tsAUMI I al. ekvivalent - mineralne 
riešenie (MW SMART wall) ozn. a.c 

I Kontaktný zateprovaci systém hr. 100 mm BAUMIT al. ekvivalent • riešenie 
pre soket (Austrothenm XPS) ozn. a.h 
Konta kiny zaleprovac, syslem hr. 140 mm BAUMI, S l AR al. ekvivalent -
riešenie pre soket (Auslrothenm XPS), ozn c.c 

IZateplenie (bez sklotextilnej mriezkyJ hr, 14u mm t>AuMI I • riesenie pre 
soket {Austrotherm XPS), ozn. c,d al. ekvivalent 
IKontaktny zatep1ovacI syslem nr. ,ov mm a,. ekvivalent - riesenie 
pre soket (Auslrothenm XPS) ozn a.e, c.a 

I Kontaktný zateplovací systém hr. 220 mm BAUMI 1 (Austrothenm XPS), ozn, 
a.b al. ekvivalent 

Zateplenie (bez sklotextilnej mriezky) hr. 1BU mm tsAUMll al. ekvivalent -
riešenie pre sokel (Austrothenm XPS), ozn c.b 

Kontaktný zateplovací systém vonkajšich podhfadov hr. 220 mm BAUMIT al. 
ekvivalent • minerálne riešenie, (MW SMART wall) ozn a.c 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 
,Montáz lesenia lah,eno pracovneno raaoveno s puu,anami sIrKy od 0,80 do 
1,00 m, výšky do 10 m 

Priplatok za prvý a každý ďalši i začatý mesiac použitia lešenia lahkého 
pracovného radového s podlahami širky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m 
Demontáz lešenia ,a,,,.,,,o pracovneno raaoveno s poo1ahami SlrKY nad 0,80 
do 1,00 m, výšky do 10 m 

1uoplnujúca konstrukcia, tasádne revizne dvierka do exteriéru FF Systembau 
300 x 300 mm, H61. H62 

BAUMIT al. ekvivalent Soklový zakladaci profil SL 14-20 (hliníkový) F01 
, BAUMll al. ekvivalent kutova liSta z ,-v1., s integrovanou tkaninou 1 uux1 OU 

F06 

BAUMIT al. ekvivalent Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC) F03 

BAUMIT al. ekvivalent Ukončovací profil pri oplechované (plastový) F04 

BAUMIT al. ekvivalent Začisťovaci profil s integrovanou tkaninou F05 

I BAUMI I al. eKvIvaIent "'"'ovy rn, prom s integrovanou tkaninou 1uux100 
F02 

BAUMIT okapnička na soklový profil PVC LO s tkaninou F01 al. ekvivalent 

Presun hmót HSV 
resun hmOt pre bu ovy 80 , 03. 812, zv1slá kon tr. z tehál, tvárnic, z 

kovu výšky do 6 m 

Práce a dodávky PSV 
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MJ 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 
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m2 
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m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

ks 
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$pracoval: 

Dátum: 16. 2. 2018 

Množstvo 
cetkom 

717,920 

98,982 

776.486 

108.742 

454,500 

69,295 

5,200 

0,500 

25,072 

72,470 

1,500 

19,260 

36,210 

79,925 

27,580 

153,880 

11,627 

920,980 

920,980 

920,980 

3.000 

248.400 

248,300 

128,900 

287,900 

276,600 

495,200 

248.400 

32.551 

Cena jednotková 

10,15 

12,02 

7.31 

38,97 

36,55 

31 ,99 

25,99 

38,57 

45,70 

59.41 

31,44 

31,99 

351,95 

36,56 

43,87 

10,97 

48,72 

1,86 

1,17 

1,21 

10,97 

6,12 

2,10 

3,01 

7,37 

3,88 

2,03 

3,07 

10,77 

Cenacelkom Hmotnost' celkom 

74 299,71 56,720 

62 618,76 9,064 

7 286,89 2,082 

1189,76 0,287 

5676.11 0.000 

4 237,68 1,447 

16611,98 0,000 

2 216,75 0,000 

135,15 0,063 

19,29 0,014 

1 145,79 0,875 

4 305,44 3,176 

47,16 0,019 

616,13 0,251 

12 744,11 0,473 

2 922,06 0,000 

1 209,93 0,000 

1 688,06 0.000 

566,47 0,378 

11 330 38 . 47 656 
' 

1 713,02 23,679 

1 077,55 0,000 

1 114,39 23,678 

32,91 0,000 

1 520,21 0,104 

521,43 0,008 

387,99 0,014 

2 121,82 0,015 

1 073,21 0.020 

1 005,26 0,047 

762,59 0.091 

350,57 0,000 

350,57 0,000 

=~-----A.~3:._:7_:::0.:::,0,..:2.:_7 __ ~ 0,939 



é. Kód položky Popis MJ Množstvo 
Cena jednotková Cena celkom Hmotnosť celkom celkom 

711 lzolácie proti vode a vlhkosti 3 700,27 0,939 

30 711111221 lzolácia proti zemnej vlhkosti, náter aplikovaný na zateplenie, zvislý m2 335,500 10,76 3 609,98 0,939 
31 998711201 Presun hmót pre izoláciu proli vode v objektoch výšky do 6 m % 38,750 2,33 90,29 0,000 

Celkom 77 999,98 57,660 
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ROZPOČET 
Stavba: Zriadenie materskej školy pri Cirkevnej spojenej škole v Piešťanoch. 
Objekt: SO 02.1c Architektonicko stavebně riešenie 

Objednávatef: 

Zhotovitel': 
Miesto: 

č. Kód polozky Popis 

HSV Práce a dodávky HSV 

Zemné práce 
vustranenie krytu v plocne ao ,uu m" z betoou prostého, hr. vrstvy do 150 

1 113107131 mm, -0,225001 
vostránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 1 :,o do 

2 113107132 300 mm, -0,500001 
Odslránenie podkladu v ploche do "uu m2 z kameniva hrubého arveneho, 

3 113307122 hr.100 do 200 mm, -0,235001 
vostránen,e pooK1adu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 

4 113307132 do 300 mm, -0,50000t 

5 130201001 Výkop jamy a ,yhy v obmedzenom priestore hom. tr.3 ručne 

6 130301001 Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore hom. tr.4 ručne 

7 130001101 Priplatok k cenám za st'aženie výkopu pre všetky triedy 

8 122201101 Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, do 100 m3 
uaKopavky a prekopavky nezapazene. l'nplatok k cenám za lepivost' horniny 

9 122201109 3 

10 132201101 Výkop ,yhy do šírky 600 mm v hom.3 do 100 m3 
Proplatok k cene za lepivost' pri hlbeno rýh sIrKy ao ouu mm zapatených i 

11 132201109 nezapažen)'ch s urovnanim dna v homine 3 
Ulozenie sypaniny do násypov s rozpreslret,m sypaniny vo vrstvach a s 

12 171201 101R hrubým urovnaním, zhutnenývh 
, .. syp sypaninou so znutnen,m jam, sachiet, ryh, zárezov alebo okolo 

13 174101002 objektov nad 100 do 1000 m3 

14 184921113 Položenie mulčovacej textilie na svahu do 1 :1 

15 6936590000 Muloovacia textilia 1,0m x 100m &ema 50g/m2 
MulCovanie okapoveho choďníka Strl<om alebO StrKoorvou hr. vrstvy naa :,o 

16 184921260 do 100 mm na svahu do 1 :1 

17 5834330400 Kamenivo drvené hrubé 8-16 I> 

2 Zakladanie 
18 274313521 Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15 

Murivo zaK1aoovych pasov PREMAC al. ekvivalent 50x25x25 s betónovou 

19 274271302 výplňou C 16120 hr. 25 cm (m3) 
Vystuz pre murivo základovych pasov r"c::ov,"" al. eKviva1ent s oetonovou 

20 274361825 výplňou z ocele BSl500 

21 275321312 Betón základových piiliek, železový (bez výstuže), lr.C 20125 

22 275351215 Debnenie slien základových piiliek, zhotovenie-dielce 

23 275351216 Debnenie slien základovýcb piiliek, oostránenie-dielce 

24 275362021 Výstuž základových piitiek zo zvár. sieti KARI 

25 27910000R Prestup v základoch .do pr.300mm 

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 

26 317161272 
Preklad keramický plochy HELUZ al. ekvivalent , širl<y 145 mm, výšky 71 mm, 
dÍžky 1250 mm, KP04, KP05 

27 317161273 
,t'reKlad keramicky plochy Ht:.LUL al. ekvivalent , širky 145 mm, výsky 71 mm, 
dÍžky 1500 mm, KP03 
l'reklad keramicky plochy HELUL al . ekvivalent . sirky 145 mm. výsky 71 mm, 

28 317161275 dížky 2000 mm, KP02 

29 317161277 
!Preklad keramicky plochý HELUZ al. ekvivalent , Sírl<y 145 mm, vyšky 71 mm, 
dÍžky 2500 mm, KP01 
!Osadenie ocerovych valcovanych nosnikov (na murive) I, IE,U,UE,L C.12-22 

30 317941123 alebo výšky do 220 mm 
Iyce ocerove stredne pnerezu 1,-,~m oce, ozn.11 ~, ~. i,vu,a " " •~ v 

31 1338332000 S235JRG1 
ILamurovanie otvorov plochy oa 0.25 do 1 mz tehlami Ht:.LUL al. ekvivalent 

32 340238247 (300x247x238) 
IZamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehlami Mt:LUZ al. ekvivalent 

33 340239243 (140x497x238) 
jLamurovanie otvorov pIocny nao 1 do 4 m" tehlami HELUZ al. ekvivalent 

34 340239245 (200x497x238) 
Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 mz teh1ami n t:LUL al. ekvivalent 

35 340239247 (300x247x238) 
IPrieCky z tehál palenych HELUL 14 P 10 al. evivalent na pero a dráz.ku, na 

36 342243104 maltu MVC 2.5 (140x497x238) 
IPriecky z tehál pálenych HELUZ 10 P 10 al. evivalent na pero a arázku, na 

37 342243106 maltu MVC 2,5 (100x500x238) 

38 342948112 Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám 

39 342948115 Ukončenie priečok ku konštrukciam montážnou penou 
ILamurovanie ryn aleoo potruo, z akehokolvek druhu pálených tehál a malty 

40 346244371 hrubky do 140 mm 

Strana 1 

MJ 

m2 

m2 

m2 

m2 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m2 

bal 

m2 

t 

m3 

m3 

t 

m3 

m2 

m2 

t 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

t 

t 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m 

m 

~, 

Spracoval: 
Dátum: 16. 2. 2018 

Mnofstvo 
celkom 

116,000 

124,100 

70,000 

90,000 

4,900 

0,806 

0,806 

212,800 

212.800 

148,600 

148,600 

176,550 

278,100 

493,300 

5,000 

83,300 

16.450 

4,040 

25,899 

2,827 

0,450 

1,800 

1,800 

0,036 

18,000 

7,000 

2,000 

1,000 

2,000 

1,351 

1,351 

1,740 

9,251 

1,800 

27.229 

207,743 

8,924 

41,580 

81,115 

-- ~ 4112 

Cena jednotková 

18.21 

30,68 

8,55 

30,68 

35,06 

43.19 

15,51 

5,68 

0,90 

23,86 

7,51 

1,39 

2,89 

3,12 

35,02 

10,10 

11,89 

80,13 

142,77 

866,08 

92,26 

11,38 

2.44 

1 267,63 

10,96 

13,60 

16,83 

21,77 

28,37 

272,28 

971,02 

45,30 

24,59 

26,64 

31,62 

24,54 

23,49 

2,60 

2,92 

-3!1.69 

Cena celkom Hmotnost' celkom 

121 838,55 369,131 

19 360,59 16,589 

2 112,36 0,000 

3 807,39 0,000 

598,50 0,000 

2 761 ,20 0,000 

171,79 0,000 

34,81 0,000 

12,50 0,000 

1 208,70 0,000 

191,52 0,000 

3 545,60 0,000 

1 115,99 0,000 

245,40 0,000 

803,71 0.000 

1 539,10 0,099 

175, 10 0,040 

841,33 0.000 
195,59 16,450 

6 779,04 68,584 
323.73 9.517 

3 697,60 55,130 

2 448,41 2,833 

4 1,52 1.041 

20,48 0,021 

4,39 0,000 

45,63 0,043 

197,28 0,000 

9 005,27 44,858 

95.20 0.172 

33,66 0,058 

21 ,77 0,038 

56,74 0,094 

367,85 0,023 

1 311,85 1,351 

78,82 0,529 

227.48 1,262 

47,95 0,355 

860,98 8,283 

5098,01 28,347 

209,62 0,983 

108,11 0,007 

236,86 0,010 

___ _jJA.02 
0,969 



č. Kód položky Popis MJ 

41 1389381001 IDobetónovanie podlahových konštrukcii C16/20 lm3 1 

4 Vodorovné konštrukcie 
42 430321313 Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20 m3 

43 430362021 Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drOtov typu KARI t 
Debnenie do 4 m výsky - podest a podstupnových dosiek pOdorysne 

44 431351121 priamočiarych zhotovenie m2 
I Uebnenie do 4 m výsky - podest a podstupnovych aosiek pooorysne 

45 431351122 priamočiarych odstránenie m2 

Debnenie stupnov na podstupnovej doske alebo na teréne pOdorysne 
46 434351141 priamočiarych zhotovenie m2 

IDebnenie stupnov na podstupnovej doske alebo na terene pooorysne 
47 434351142 priamočiarych odstránenie m2 

5 Komunikácie 

48 564801111 Podklad zo štrl<.odrviny s rozprestretím a zhutnenim, po zhutnení hr. 30 mm m2 

49 582126115R Kryt cementobetónový vystužený sieťami KARI R6/150, hr. 150 mm m2 
I Kladenie betónovej dlazby komunikaci, pre pešoch do lozka z kameniva, ver. 

50 596811320 do 0,25 m2 plochy do 50 m2 m2 

51 5921957020 Platne betónové 600x300x40mm m2 
11-'odklad alebo podsyp zo strl<.opiesku s rozprestretím, vlhcenim a zhutnenim, 

52 564211111 po zhutneni hr. 50 mm m2 

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 

53 611471621 Vyspravenie stropov stierl<.ovou pastou do 20 % plochy R01 . R02 m2 
IStierka stropov vyrovnavacia sadrová, strojne miešaná,rucne nanáSaná hr.3 

54 611464201R mm, penetrácia podkladu, R01 m2 
I Pnprava vnutomeno vuul\1aau stien 0M.urv11 1 • Kegulator nasiaKavosli \tsaumil 

55 612465114 SaugAusgleich al. ekvivalent), S02 m2 

Vnůtomá omietka stien BAUMIT, sadrová, ručně miešanie a nanášanie, 

56 612465127 Baumit UnoGold (Baumit UnoGold al. ekvivalent ) hr. 10 mm, S02 m2 

57 614471621 Vyspravenie povrchu vnůtomých slien slierkou do 20 % plochy, $06 m2 
I Pnprava vnůtorného podkladu stien BAUMn al. ekvivalent, cementovy 

58 612465110 Prednástrek, S01 m2 

Vnútorná omielka stien BAUMIT al. ekvivalent , vápennocementová, strojně 
59 612465131 nanášanie, Baumit MYS 25 (Baumit MPI 25) hr. 10 mm, S01 m2 

60 631312661 Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 20125 hr.nad 50 do 80 mm m3 
Montáz dlazby 50x50 kladena na sucho na rekti okacné terce vysky .:, .,u mm 

62 632200070 na plochých strechách, te m2 

63 5922901200 Dlatba betónová, platňa 5015015 cm, sivá ks 

Liaty samonivelačný poter KNAUF kontaktný al.ekvivalent , pevne spojený s 

64 632477001 podkladovou betónovou konštrukciou hr.25 mm, penetrácia m2 

65 634920031 
Rezanie dilataéných škár v éiastoéne zatvrdnutej polystyrénbetónovej 
mazanine alebo poteru hÍbky nad 50 do 80 mm, sirky do 5 mm m 
Výstuz mazanin z betonov (z kameniva) a z rahkých betonov zo zváranych 

66 631362021 sieti z drótov typu KARI t 
SamonivelizaCna podl. hmota Weber - 1 erranova al. ekvivalnet, weber.nivelit, 

67 632477201 vnůtorné použitie, hr. 3 mm, penetrácia m2 
Samonivelizačna poo,. nmota vveber - 1 erranova al. ekvivalent . weber.nive it, 

68 632477203 vnútorné použitie, hr. 5 mm, penetrácia m2 
:samonivelizacná vyrovnávacia podl. hmota Weber - 1 erranova al.ekvivalen, 

69 632477253 weber.niv plus, hr. 10 mm. penetrácia m2 
samonivelizacna podl. hmota Weber - lerranova al. ekvivalent, weber.nivelit. 

70 632477207 vnútorné použitie. hr. 15 mm. penetrácia m2 
Osadenie ocer.dvemých zárubni lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu,s plochou do 

71 642944121 2,5m2 ks 

72 5533125800 Zárubňa ocerová 8=800 UP MZ s po/drážkou, D21. D27 ks 

73 5533126000 Zárubňa ocerová 8=900 UP MZ s poldrátkou, D28 ks 

74 5533125400 Zárubňa ocerová 8=600 UP MZ s poldrátkou, D24, D25 ks 

75 5533125600 Zárubňa ocerová 8=700 UP MZ s poldrátkou. D26 ks 

76 5533126400 Zárubňa ocerová 8 =1050 MZ s po/drážkou, D23 ks 

77 5533125810 Zárubňa ocerová 8=850 UP MZ s poldrátkou, D22 ks 

9 Ostatně konštrukcie a práce-búranie 
Osadenie záhon. obrubnika betón„ do IOzka z bet. pros. tr. c.; 10/12,5 s 

78 916561111 bočnou oporou m 

79 5921954660 Premac al. ekvivalent OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm S/VY ks 

80 941955001 Lešenie rahké pracovně pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1.20 m m2 

81 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 

82 953941331 Osadenie železnej rohože s rámom vnůtornej s plochou nad 1,0 m2 ks 
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Množstvo 
celkom 

0,9661 

25,828 

1,188 

6,260 

6,260 

10,356 

10,356 

385,000 

60,000 

1,080 

1,080 

0,900 

727,620 

619,617 

1 560,241 

1 560,241 

1 560,241 

379,562 

379,562 

14,380 

4,000 

16,000 

4,326 

49,800 

0,388 

7,200 

292,427 

287,596 

366,217 

17,000 

8,000 

2,000 

3,000 

1,000 

2,000 

1,000 

98.500 

100,000 

727,620 

882,570 

1,000 

Cena jednotková 

137,011 

100,65 

1 274,27 

20,88 

3,93 

11,84 

3,28 

1,38 

15,33 

8,84 

32,81 

1,21 

0,97 

6,15 

0,93 

6,78 

0,64 

4,69 

5,79 

118,01 

16,60 

3,88 

14,90 

4,80 

1 272,25 

7,87 

11,13 

16,67 

19,95 

17,66 

33,50 

63,63 

61,64 

62,64 

68,60 

63,63 

4,94 

2,37 

2,49 

3,58 

31,82 

Cena celkom Hmotnosť celkom 

132,351 2,3781 

4 425,32 60,060 
2 599,59 58,533 

1 513,83 1,429 

130.71 0,053 

24,60 0,000 

122,62 0,045 

33,97 0,000 

1 497,17 48,818 

531 ,30 26,122 

919,80 22,487 

9,55 0,109 

35,43 0,000 

1,09 0,100 

40 700 33 ' 84 841 
' 

705,79 0,000 

3 810,64 0,000 

1 451,02 0,429 

10 578,43 23,887 

998,55 0.000 

1 780,15 4,118 

2197,66 7,113 

1 696,98 32,218 

66,40 0,001 

62,08 0,440 

64,46 0,000 

239,04 2,122 

493,63 0,467 

56,66 0,027 

3 254,71 2,708 

4 794,23 0,000 

7 306,03 10,170 

300,22 0,866 

268,00 0,136 

127,26 0,034 

184,92 0,050 

62,64 0,017 

137,20 0,039 

63,63 0,000 

35 588 92 
' 45,379 

486,59 9,725 

237,00 2,300 

1 811,77 30,705 

3159,60 1,808 

31,82 0,069 



č. Kód položky Popis MJ 
Množstvo 

Cena jednotková Cenacelkom Hmotnost' celkom 
celkom 

83 556321110 Cistiaca rohož hliníková. interiérová. Rival TKX, MBM MAT BeluSa 7.26m2 ks 1.000 497, 11 497, 11 0,000 

84 961043111 Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,200001 m3 45,837 68,97 3 161,38 0,000 

85 962031135 Búranie priečok z tvárnic alebo priečkoviek hr. do150 mm, -0, 115001 m2 143,808 1,61 231 ,53 0,000 
I tsuranie muriva nadzakladového z tehál pálenych, 

86 962032231 vápenopieskových,cementových na maltu, -1 ,905001 m3 8,941 20.98 187,58 0,000 
jtsúranie priečok doskových, sadrových,saorokartonových hr.do 100 mm, -

87 962084131 0,10000! m2 16,051 3,22 51,68 0,000 
1 <>uranie akychkofvek betonovych schodiskovych stupnov zhotovenych na 

88 963042819 mieste. -0,070001 m 14,980 6,95 104,11 0,000 
IBúranie podktadov pod dlažby, liatych dlazieb a mazan,n,betón alebo 1iaty 

89 965042141 asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2.20000! m3 29,544 69,89 2 064,83 0,000 

Búranie podktadov pod dlažby, tiatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt 
90 965042231 hr.nad 100 mm, plochy do 4 m2 -2,200001 m3 0,288 72,58 20,90 0,000 

IBuranie dlazieb, bez podklad. lózka, keramických dlazdic hr. do 10 mm vč. 

92 965081712 sokla, -0,02000! m2 79,870 1,80 143,77 0,000 

93 965081812 Búranie dlažieb, terazzových. vč. soklov, hr.nad 10 mm, -0,065001 m2 18,090 3,16 57,16 0,000 

Prikresanie rovných osten i, bez odstupu, po hrubomvybúrani otvorov, v 
94 967031132 murive tehl. na maltu, pre nové povrchové úpravy -0.057001 m2 42.000 5,52 231 ,84 0,000 

Prikresanie plošne, muriva z akýchkofllek tehál pálenych na akukofvek maltu 
95 967031732 hr. do 100 mm, -0,183001 m2 6,782 6,25 42,39 0,000 

Vybúranie otvoru v munve ten1. p1ocny do u, v<w mz hr.do 150 mm, -
96 971033231 0,004001 ks 9,000 1,78 16,02 0,000 

Vybúranie otvoru v murive tehl. p1ocny oo u. v«o mz nr.do JW mm, -
97 971033241 0,008001 ks 22,000 2,98 65,56 0,000 

98 971033341 Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do O, 09 m2 hr.do 300 mm, -0,057001 ks 2,000 4.75 9,50 0,000 

99 971033441 Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do O, 25 m2 hr.do 300 mm, -0,14600! ks 1,000 8,97 8,97 0,000 

100 971033631 Vybúranie otvorov v murive lehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,270001 m2 3,150 4,12 12,98 0,000 

101 971033641 Vybúranie otvorov v murive lehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,875001 m3 11,729 36,78 431,39 0,000 

102 971055021 Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 250mm pilou -0,030001 m 7,610 111,35 847,37 0,232 
Jadrové vrty díamantovym, korunkami do LJ 6U mm do stropov -

103 972056005 železobetónových -0,000071 cm 450.000 1,00 450,00 0,189 
IJadrove vrty diamantovymi korunkami do LJ 150 mm do stropov -

104 972056014 železobetónových -0,000421, Z2 cm 225,000 2,59 582,75 0,114 
IJadrove vrty diamantovými korunkami do lJ 225 mm do stropov -

105 972056019 železobetónových -0,000951, 21 cm 275.000 4,96 1 364.00 0,237 

106 973031335 Vysekanie kapsy z tehál plochy do O, 25 m2, hl.do 300 mm, -0,08000! ks 3,000 9,19 27,57 0,000 
Vysekanie rýh v murive tehlovom na akukolveK ma1tu oo mc•y 100 mm a s. 

107 974031254 do 150 mm, -0,02700 t m 13,500 4,36 58,86 0,000 
fVysekanie ryh v murive tehlovom na akúkofvek maltu do hlbky 100 mm a s. 

108 974031255 do 200 mm, -0,03800 t m 8,910 6,36 56,67 0.000 
Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkorvek maltu do nicky 1uu mm a s. 

109 974031257 nad 200 mm, -0,05400 t m 2,970 7,20 21 ,38 0,000 

110 978059231 Odsekanie a odobratie stien z umelého kameňa nad 2 m2, -O, 169001 m2 109,000 8,90 970,10 0,000 

111 978059531 Odsekanie a odobratíe stien z obkladačiek vnútomých nad 2 m2, -0,068001 m2 95,760 3,25 311.22 0,000 
112 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmót na skládku do 1 km t 407,903 11,43 4 662,33 0,000 

113 979081 121 Odvoz sutiny a vybúraných hmOt na skládku za každý <falši 1 km t 8158,Q48 0,39 3 181,64 0,000 
114 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmót do 10 m t 407,903 8,59 3 503,89 0,000 

115 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné I 407,903 15,90 6485,66 0,000 

99 Presun hmot HSV 4 481,91 0,000 

116 998011001 429,713 10,43 4 481 ,91 0,000 

PSV Práce a dodávky PSV 146 396,17 28,936 

711 lzolácie proti vode a vlhkosti 7 218,45 1,677 
117 711111211 lzolácia proti zemnej vlhkosti a spodnej vode, vodorovná m2 287,596 15,48 4 451,99 1,208 

lzolacie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode, elasticka na ploche 
118 711113131 vodorovnej m2 67,516 14.40 972,23 0,236 

1"-1 otovenie izolácie proti zemnej vlhkosti noPovou róloiu polozenou vorne na 
119 71 1132107 ploche zvislej m2 190,090 2,76 524,65 0,014 
120 628800()642 Nopová f6l1a s geotextíliou FONDALINE DRAIN $. 2 m m2 218,604 5,00 1 093,02 0,219 
121 998711201 Presun hmOt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m % 70,344 2,51 176,56 0,000 

712 lzolácie striech, povlakové krytiny 6 573,07 0,537 
stranenie stre neho plásfa v rozsahu potrebnom pre montaz V 

122 712300211R (15m2) súb 1,000 447,40 447,40 0,000 
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é. Kód položky Popis MJ 
Mnoistvo 

Cena jednotková Cena celkem Hmotnost' celkem celkem 

123 712300212R Doplnenie skladby strešného plášt'a po montáži OK VZT (15m2) súb 
I Oprava hydroizolacie na oaze 1-"Vt,.; • vymena po vykonani opráv do 10m2 

1,000 516,99 516,99 0,000 

124 712300216R jednotlivo m2 25,000 22,87 571,75 0,000 

125 712300841 Oéistenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10• machu, -0,002001 
IZhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 1u·t-v1.,;-P ,u11ou polozenou 

m2 173,700 0,90 156,33 0,000 

126 712370050 vorne so zvarením spoju m2 173,700 6,96 1 208,95 0,000 
IZholovenie povlakoveJ krytiny striech vytiahnut,m izolacného povlaku gumami, 

127 712861702 fóliou prilep. bodovo m2 6.000 8,50 51,00 0,003 
128 2833000150 810hydroizolačná fólia hr 1,50 mm, s 1,3m sedá m2 

Pripevnenie povlakovej krytiny na plochych strechách do 1 o· kolvíacimí 
197,670 7, 15 1 413,34 0,376 

129 712391175 pásikmi, uholnikmi m 203,500 3,20 651,20 0,005 
130 2455162162 Kotviace profily Fatranyl lista (stenová, atiková) m 213,675 2,23 476,50 0, 150 

131 712973230 Detaily k PVC-P lóliam zaizolovanie kruhového prestupu do 50 mm ks 1,000 15,53 15,53 0,000 
132 2833000200R Tvarovka prestupová TWP ks 1,000 24,75 24,75 0,000 

133 712973232 Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 - 250 mm ks 14,000 23,03 322,42 0,002 
134 283300015/R Tvarovka prestupová TWUT 15 ks 14,000 4,13 57,82 0,000 
135 712973240 Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracich komínkov ks 2,000 4,11 8,22 0,000 
136 2832990410 Odvetrávaci komln-výska 225mm. priemer 100mm ks 2,000 9,05 18, 10 0,001 
137 712973245 Zhotovenie nekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie ks 30,000 6,16 184,80 0,000 
138 2833000100 Dopinky Fatra/o/ al. ekvivalent - vlnovec, kužel ks 30,000 10,25 307,50 0,000 

139 998712201 Presun hmót pre izoláciu povlakovej krytiny v objektech výšky do 6 m % 60.547 2,32 140,47 0,000 

713 . 
1uostranenie tepelnej izolácie podláh kladenej vorne z vláknitých materialov hr. 

lzolácie tepelné 627 56 0,007 

140 713000020 do 1 O cm -0,0061 m2 
Montáz lepelnej izolac,e st,en mmerálnou vlnou. vlozenim vorne v jednej 

281 ,170 0,67 188,38 0,000 

141 713131134 vrstve, kotvenie tanierovými hmoždinkami m2 4,448 4,13 18,37 0,000 
142 6313670282 FDPL S V skfená vlna hrůóka 60 mm m2 4,537 7,07 32,08 0.000 
143 713411111 Montáž izolácie tepelnej potrubia VZT m2 1,056 4,09 4,32 0,000 

144 2837650060 Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén -XPS hrůbka 100mm al. ekvivalent m2 
. 1 esnenie potrubia, prestup clo 20011:iO mm protipoziamou speňujúcou 

1,500 21,88 32,82 0,005 

145 713530850R páskou ks 5,000 26,67 133,35 0,001 

146 713530875R Tesnenie potrubia, prestup 300/200 mm protipožiamou speňujúcou páskou ks 2,000 64,63 129,26 0,001 

147 713530880R T esnenie potrubia, prestup 500/200 mm prolipožiamou speliujúcou páskou ks 1,000 81.53 81 ,53 0,001 
148 998713201 Presun hmól pre izolácie tepelné v objektech výšky do 6 m % 5,819 1,28 7,45 0,000 

725 . 
1 Montáz predstenoveho systemu zachodov do lahkych stien s kovovou 
Zdravotechnika - zariaď predmety 3 328 30 O 261 

149 725119721 konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast) súb. 14.000 35,77 500,78 0,000 
150 5513005457 Duofíx pre WC s variabi/nou výskou ks 14,000 157,08 2 199, 12 0,250 

Montáz predstenoveho systému umývadiel do rahkých stien s kovovou 
151 725219721 konštrukciou (napr.G EBERIT, AlcaPlast) súb. 7,000 26,37 184,59 0,000 
152 2861188531 Duofíx súprava pre umývadlo 400x 86x 86mm ks 7,000 62,0! 434,07 0,011 

153 998725201 Presun hmól pre zariaďovacie predmety v objektech výšky do 6 m % 32,463 0,30 9,74 0,000 

762 
I Polozenie poaláh pod ,- " --' na drevený podklad z drevotrieskovych dosiek 
Konštrukcie tesárske 13 054,54 3,910 

154 762512235 pribijanim m2 
1uuska arevowamrta mvo, lisovaná Pavatex Pavatherm (al/ema/1va proouktu 

287,596 3,60 1 035,35 0,000 

155 6071071000 Hofatex Therm) hr.60mm al. ekvivalent m2 316,356 12.73 4 027,21 0,000 
156 762524104 Položenie podláh na pero a drátku z dosiek a fošien m2 575,192 5.91 3 399,38 0,000 

157 6072627200 Doska drevostiepková OSB Superfinish ECO PO 2500x675x15 mm m2 592,448 6,86 4 064, 19 3,910 

158 998762202 Presun hmót pre konštrukcie tesárske v objektech výšky do 12 m % 119,281 4,43 528.41 0,000 

763 . . 
lt-'redsadená .:,u" stena Kigips al. ekvivalent • oplastena deskou RB 12.5 mm, 
Konštrukcie - drevostavby 10 492 27 3 525 

159 763126610 spriahnutá na ocet. konštrukcii R-CD m2 21 ,000 17,89 375,69 0,405 

Predsadená SOK stena Rigips hr. 150 mm. opláštená deskou 2xRBI 12.5 
160 763126652 mm, vorne stojaca na podkonštrukcií CW50, SDK01 m2 

r-oomaa ;:,u" Kigips r<o 12.5 mm závesný, dvojúrovňová ocerova 
52,440 23,86 1 251,22 1,168 

161 763138220 podkonštrukcia CD al. ekvivalent m2 
Kazelový podhtad Rigips 600 x (5()0 mm, hrana A. konštrukcia vid iterna. deska 

17,963 18,89 339,32 0,384 

162 763135055 Gyptone Q uattro 20 biela al. ekvivalent m2 17,640 41,76 736,65 0,173 
163 763138262 Podhrad SOK Rigips, chodbový systém, lamela Gyptone Line 8 m2 16,200 42,75 692,55 0,150 

164 763172120 Klapky revizné pre SOK podhrady, desky 600x900 mm hr. 15 mm ks 2,000 368,17 736,34 0,055 

165 763713020 Montáž pnečok drevostavíeb z OSB dosiek. podkonštrukia CW50 m2 3,000 14,43 43,29 0,000 
166 5538160700 Profil CW 50x100x50 0.6mm m 

: uuska arevostiepkova v->o 3 do vlhkého prostred,ahr. 15 mm 
21,000 1,99 41,79 0,000 

167 6072628103 (2500x1250mm) m2 3,300 5,86 19,34 0,000 

Strana 4 z 7 



C. Kód položky 

168 763750200 

169 5624920016 

J 170 15624920072 

I 171 J 5624920068 

172 998763401 

764 

173 764339410 

174 764351836 

175 764352800 

176 764359810 

177 764422810 

178 764430850 

179 764430840 

180 764430498R 

181 764421740 

182 998764201 

765 

183 765383810R 

184 998765201 

766 

185 76600000 

186 766001001 

187 766621081 

188 6114104000 

189 766641161 

190 6114124130 

191 6114124140 

192 6114124150 

193 6114124160 

194 6114124170 

195 6114124080 

196 766661112 

197 6116173100 

198 6116174100 

199 6116224100 

200 6116221100 

201 6116171100 

202 6116172100 

203 6116174101 

204 766662811 

205 766811801 

206 766811802 

207 766821810R 

208 766821816R 

209 998766201 

Popis 

ont z drevoplastovych kompozitnyc pod 
Woodlook premium 

Doska WPC farba Antracit rozmer 150"25"2200mm 

150·25·22oomm 

IRoSt podkladový rozmer 40"40"2200mm á=400mm 

30"40"2200mm 

J Profil ukontovací Wooo'look rozmer 35•48•22oomm 

35"48"2200mm 

resun hmót pre sádrokartónov konstrukcie v stavbách objektoch ysky do 
7m 

Konštrukcie klampiarske 
Lemovanie z pozinKovaneho raroeného .,~, plechu. prestupov VZT potrubua, 
r.š. 330 mm 

Demontáž háka so sklonom žrabu do 30' -0.00009t 

Oemontaz trabov pododkvapových polkruhových so sklonom do JOst. rs L5U 
mm. -0,00280t 

Demontáž kotlika kónického, so sklonom trabu do 30st., -0.001101 

Demontáž oplechovania rims rš od 600 do 800 mm, -0,00395t 

Demontáž oplechovania pilierov rš 600 mm, -0,003371 

Iuemontaz oplechovania múrov a nadmuroviek rs od oou do .,vu mm. • 
0,00230t 
IOplechovania muriva pilierov z pozinkovaného rarbeneho r<.1 plechu, vrátane 
rohov, RAL 1019, K21 

!Oplechovarne atiky, poplastovany plech Fatranyl •l, r.š . """ mm, RAL 7U1Z, 
K51 

Presun hmót pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m 

Konštrukcie - krytiny tvrdé 
emontáz krytiny sklo ammátovej z vlnoviek na debneni, do sutiny, sklon 

strechy do 45', -0,022t 

Presun hmót pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m 

Konštrukcie stolárske 
D+M detskych prvkov od spo1ocnosti mmc,té2 - Skuner 90 min, lez, ve. 
spodnej stavby 

I u+M detskych prvkov od spolocnosti mmciléL · Lokomotiva, vč, spodnej 
s1avby 

Montáž okna plastového pre občiansku a bylovú výstavbu, za 1 bm montáže 

Plastové interiérové okno HIB 1100/1200mm pevné, 012 
I Montaz aven (zasklenycn stien) plastovycn, vcnuoovycn, balkonovycn 
jednodielnych. so zasklením. za 1 m obvodu dveri 
I Zasklena stena plastova, ,ntenerova, troj01e1na /-+U+/-, Hl/$ L1vvt<4uumm. 
001, 002, 003 

I Zasklená stena plastová, mtenerová. cJvo1,e1na F+O, n10 ,,vun ,vumm, uv•, 
005 

I Zasklena siena !)lastova, mtenerova, troJ(lie,na F+O+F, HIB 21vu1<1oomm, 
006, 007 
IL8SK1ena stena !)lastova, ,ntenerova, ,..,..,no .. ..,,ova u, ""' ........... m, 
008, 009 

Zasklená stena plastová, interiérová, dvojielna F+O, HIB 210011550mm, 010 
ILasKJena stena piastova. mtenerova, ovopetna ;-+u. n,o L1vu„vv • 
14001440mm, 011 

Montáž dverového krídla kompletíz. otváravého do zárubne, jednokrídlové 
1uvere vnutome hlao'ke ,..,..,nokr,a1ove !)lne mn wx1>11 cm prera. s ,,.,,waZKOU. 
kovanie K-K, 021, 027 
I uvere vnutome niau,., ieon0Kr101ove pine ,vin IJ')X, ~, cm prera,s po.,, a.-ou, 
kovanie K-K, 022 

1overe vnutome nlao'Ke je<Jnoknorove z 1/J zasklene MH 1u~x1>1r cm prera, s 
poto'rátkou, kovanie K-K. 023 
I Dvere vnutome n1aaKe je<Jnokridlove z 1/3 zasklené Mrl ~uxrnr cm preta, s 
polo'rátkou, kovanie K-K, 024 
IOvere vnutome mau,., ,..,..,nowa,ove pme Mn oux1>Jt cm preta s poldraz•ou, 
kovanie K-K, 025 
Iuvere vnutome niaaKeJ"VnOKflGtove pine ,vin rux1Yt cm prera. s ,,.,,u,a,kou, 
kovanie K-K, 026 
I Dvere vnutome mao'ké je<Jnokrídlove pine Mrl 90x197 cm preta, s pu,urazKou, 
kovanie K-K, 028 

Demontáž prahu dveri jednokridlových, -0,001 OOt 

Demontáž kuchynskej linky drevenej. spodnej skrinky -0,0130t 

Demontáž kuchynskej linky drevenej, homej skrinky -0,01000t 

Demontáž rebriny 2300x800mm -0,040001 

I Demontáz školskej tabule, trojkridlovej so zdvihacím mechanizmom 
4000x1100mm 

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m 
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MJ Množstvo 
Cena jednotková Cena celkom Hmotnosr celkom 

celkom 

m2 84,600 24,47 2 070,16 0,764 
m2 84,600 33,81 2 860,33 0,000 

lm 200,0001 5,271 1 054.oo 1 0,372, 

lm 75.ooo I 2,801 210,ooJ 0,0531 

% 104,394 0,59 61,59 0,000 

3 656 45 
' 

0,269 

m 3,520 28,83 101,48 0,025 
ks 11,000 0,59 6,49 0,000 

m 9,800 0,68 6,66 0,000 

ks 1,000 1,09 1,09 0,000 
m 2,100 1,25 2,63 0,000 
m 9,000 1,19 10,71 0,000 

m 190,000 1,08 205,20 0,000 

m2 12,000 40,30 483,60 0,033 

m 196,000 14,18 2 779,28 0,211 

% 32,589 1,82 59,31 0,000 

86,96 0,000 

m2 74,000 1,12 82.88 0,000 
% 0.740 5.52 4.08 0.000 

18 665,32 1 071 
' 

ks 1,000 2 982,66 2 982.66 0,000 

ks 1,000 1 500,22 1 500,22 0,000 

m 3,960 9,55 37,82 0,001 
ks 3,000 91,47 274.41 0,000 

m 87,340 9,24 807,02 0,037 

ks 3,000 1 201,01 3 603.03 0,237 

ks 2,000 884,86 1 769.72 O, 176 

ks 2,000 1 095,63 2 191,26 O, 194 

ks 2,000 666, 12 1 332,24 0,212 

ks 1,000 818,24 818,24 O, 115 

ks 1,000 641,27 641,27 0, 100 

ks 17,000 14,81 251.77 0,000 

ks 8,000 124,28 994,24 0,000 

ks 1,000 140, 18 140, 18 0,000 

ks 2,000 157,08 314, 16 0,000 

ks 2,000 102,41 204,82 0,000 

ks 1,000 113,34 113,34 0,000 

ks 1,000 118,31 118,31 0,000 

ks 2,000 150, 13 300,26 0,000 
ks 26,000 1.45 37,70 0,000 

ks 3,000 6,12 18,36 0,000 

ks 3,000 6.46 19,38 0,000 
ks 1,000 6,90 6,90 0,000 

ks 1,000 54,69 54,69 0,000 

% 246,885 0,54 133,32 0,000 



é . Kód položky Popis MJ 

767 Konštrukcie doplnkové kovové 

210 767131801 Demontáž stien a priečok z plechu sanitámych priečok, -0,02200! m2 

211 767996800R Demontáž ostatných doplnkov stavieb. ocerová rohož, -0,01500t m2 
I Demontaz ostatnycn oop1nkov stavieo s nmotnostou jeonouivycn die,ov 

212 767996801 konštrukcii do 50 kg, -0,00100! kg 
1uemontáz ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov 

213 767996802 konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100! kg 
IU+M zaorao11a rovneno z protiloveJ ocele, vyp1n Hf'L aosKa, s nmotnosrnu lm 

214 767162220 nad 20 do 30 kg m 

ID+M ostatných atypických kovových stavebnych doplnkovych konstrukci, nad 
215 767995001 250 do 500 kg. vč. zábradlia. zas. Z06 kg 

ID+M ostatných atypíckych kovovych stavebnych doplnkovych konstrukci,. 

216 76799500R nerez matná, držadlo dub, l+lks ks 
1u+M ostatnycn atypícKych Kovovycn stavebnycn aoptnKovycn KonstruKci,. 

217 76799500R1 nerez matná, držadlo dub. Z08 ks 
D+M ostatnycn atypicKycn Kovovych stavebnycn doplnkovych •onstru•cn, 

218 76799500R2 nerez malná, držadlo dub, Z09 ks 

219 767133212 D+M deliacich stien z HPL laminátu do 1 m2 ks 
ID+M stien a prieéok Mt'L taminat. sanítamych z lamínatu na AL noziCkach ve. 

220 767133211 integrovaných dveri m2 
Montáz ostatných atypických kovových stavebných doptnkových konstrukcii 

221 767995102 nad 5 do 1 O kg - držiak zástavy ks 

222 5530100010 Držiak zástavy z antikorovej ocele ks 

223 767616111 Montáž okien z AL-profilov m2 

224 5534230100 Okno interiérové Al výsuvné AL/O 70 800x900 mm, D13 ks 
Montáz vstupne1 mar1<1zy 1oooavka v Specm•acii) uchyteneJ na stenu ,i„y do 

225 767330251 3000 mm -0,03171 ks 
1;;;,Kienená mar1<,za B=2 oo m 1.20 m, kotveme pomocou upmac,eno promu, 

226 5534900104 ZOI ks 

1""-'q"w!O I Sklene na marf<,za B = 1. 50 m 1.20 m, kotveme pomocou upmac,eno pronw. 
227 2 Z02 ks 

I D+M ostatnycn atyp,cKycn Kovovych staveonych oopinkovycn KonslruKci, nao 
228 767995106 100 do 250 kg, Z03. Z04 kg 

1 f'resun hmOt pre kovové stavebně doplnkové konstrukcie v objektoch výšky 

229 998767201 do6m % 

769 Montáže vzduchotechnických zariad. 
230 769082790 Demontáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2 ks 

231 769035027 Montáž mriežky s pevnými lamelami prierezu 0.051-0.095 m2 ks 

232 4290048960 Hliníková mrietka s pevnými lamelami 300x200mm ks 

233 4290049016 Hliníková mrietka s pevnými lamelami 400x400mm ks 

772 Podlahy z prirod.a konglomer.kameňa 

234 772501140 Kladeníe dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždic hr. do 30 mm m2 
Monláz uu~•aau sc„vuísKovych stupnov dosKami z praviaemycn lvarov hr. ~u 

235 772211302 mm m 
Montaz obkladu soklov doskami z kamena zvislych alebo sikmych stien s 

236 772401123 licom rovnym m 

237 5834710400 Terazzova dlatba z priroaného kameňa hr. 30mm m2 

238 998772201 Presun hmól pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m % 

776 Podlahy povlakové 
I Odslranenie povlakovych podlah z nasrapnej plochy lepenych s podlozKou, 

239 776511820 vč, obvod. lišty, s očistením podkladu -0,00100! m2 

240 776520002 Položenie športového povrchu - umelý trávník, výška vlasu 35mm m2 

241 2841288185 Umelý trávník, výška vlasu 35mm m2 

242 776521101R Lepenie povlakových podláh PVC - penetrácia podkladu m2 

243 776541100R Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych lepených, fabion m2 

244 2841291640 PVC podlahovina Tapiflex Excellence 65, P01 al. ekvivalent m2 

245 2841291650 PVC podlahovina Multisafe Aqua. P02, P03 al, ekvivalent m2 

246 2841291690 PVC podlahOvina Acczent Excellence 80, P04 al. ekvivalent m2 

247 2841291710 PVC podlahOvina Safetred Univetsal, POS, P06, POB al. ekvivalent m2 

248 2841291680 PVC podlahovina, anNstatická ElEKTRA 43, P07 al.ekvivalent m2 

249 776995112 Ostalné práce - lepenie spojovacích profilov. P21 m 

250 998776201 Presun hmót pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m % 

781 Obklady 
Montáz obkladov vnutor. slien z obkladaClek Kladenycn do tmelu 11ex1b1lneno 

251 781445210 ver. 300x300 mm m2 

252 5976498050 Obklad keramický - 300x300mm m2 

253 998781201 Presun hmól pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m % 

783 
I 2541183211110 

Nátery 
IFasádny impregnačný náter vodeodolný 1m2 
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Množstvo 
celkom 

15,400 

1,440 

770,000 

185,000 

7,150 

742,820 

2,000 

2,000 

1,000 

14,000 

10.550 

1,000 

1,000 

1,440 

2,000 

4,000 

1,000 

3,000 

137,200 

168,428 

2,000 

3,000 

1,000 

2,000 

38,850 

16.350 

29,090 

49,856 

23,891 

562.480 

410,000 

410,000 

556,241 

670,170 

296,601 

54,109 

239,228 

108,669 

4,831 

19,200 

444,743 

305,180 

314,335 

105,538 

90,710! 

Cena jednotková 

6,61 

12,58 

1.46 

1,19 

0,90 

4,83 

87,49 

154,11 

442,42 

238,61 

218,72 

22,87 

17,89 

29,83 

163,05 

113,34 

387.75 

367,86 

5,86 

0,89 

0,90 

6,66 

19,88 

28,66 

18.16 

10,83 

6,79 

27,84 

2,96 

2,55 

9,84 

18,89 

0,49 

12,93 

34,80 

39.73 

28.83 

29,83 

38.77 

11,16 

0,34 

18,36 

16.52 

1,97 

3,15! 

Cenacelkom Hmotnost' celkom 

14 940,58 0,139 

101,79 0,000 

18,12 0,000 

1 124,20 0,035 

220,15 0,009 

6.44 0.000 

3 587.82 0,000 

174,98 0,000 

308,22 0,000 

442.42 0,000 

3 340,54 0,000 

2 307,50 0,000 

22,87 0,000 

17,89 0,000 

42,96 0,000 

326, 10 0,000 

453,36 0,000 

387.75 0,023 

1103,58 0,064 

803,99 0,007 

149,90 0,000 

98 98 
' 0,005 
1,80 0,000 

19,98 0,000 

19,88 0,001 

57.32 0,004 

2 538 82 ' 6492 
' 

705,52 5,177 

177,07 0,861 

197,52 0.454 

1387,99 0,000 

70,72 0,000 

45 314,26 5,102 

1 434,32 0,000 

4 034.40 0.021 

7 744,90 1,353 

272.56 0,167 

8 665,30 0,201 

10 321,71 2,373 

2149,75 0,433 

6 896,94 0, 191 

3 241,60 0,359 

187,30 0,005 

214,27 0,000 

151,21 0,000 

11 003,82 4,852 

5 603,10 1,080 

5 192.81 3,772 

207,91 0,000 

3 000,24 
285,741 

0,039 
0.0001 



č. Kód položky Popis MJ 
Množstvo 

Cena jednotková Cena celkom Hmotnost celkom 
celkom 

255 783802822 Odstránenie starých náterov z omietok opálením s obrúsenim stien m2 379,280 7.04 2 670,13 0,030 
I Nater tarbami ekologickYmi riediternymi vodou ~." al, e1<vivaIent 

256 783894612 bielym pre náler sadrokartón. stropov 2x m2 17,963 2,47 44,37 0.009 

784 Mafby 4195 53 . 1 048 . 
I Penetracia podKJadu jeanonasoona jemnozmnycn podkladov výšky do 3, 80 

257 784411301 m m2 1 560,241 0,31 483,67 0,654 

Marby z maliarskych zmesí Primalex, Fannal al. ekvivaloot , ručne nanáišané 
258 784452271 dvojnásobné základně na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m m2 1 874,678 1,98 3 711,86 0,394 

786 Čalúnnicke práce 1 559,58 0,002 

259 786612200 D•M zatieňovacích roliet z textílií alebo umelých tkanin (roleta SKID) m2 31,454 47,72 1 500,98 0,002 

260 78661220R Demontáž zatieňovacich roliet z textili i alebo umelých tkanin m2 64.090 0,89 57,04 0,000 

261 998786201 Presun hmót pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hlbky) do 6 m % 15,618 0,10 1,56 0,000 

787 Zasklievanie 41,44 0,000 
262 787892300R Montáž laminovanej interiérovej fólie, mliečnej m2 1.540 11,43 17.60 0,000 
263 55323400R Interiérová samolepiaca laminovaná fólia, mliocna m2 1,540 15, 11 23,27 0,000 
264 998787201 Presun hmót pre zasklievanie v objektoch výšky do 6 m % 0,411 1,38 0,57 0,000 

M Práce a dodávky M 4 368,60 0,000 

43-M Montáž ocerových konštrukcií 4 368,60 0,000 

265 430861001 Výroba a montáž rOznych dielov OK • druhá cenová krivka, vč. náterov kg 914.427 3,89 3 557, 12 0.000 
266 133115700 Konštrukéná ocer S235 JR 0,914 887,83 811,48 0,000 

OST Ostatné 0,00 0,000 
I 2671osn I Legenda miestnosli (neoceňovat') lm2 727,6201 o,ool 0.001 0,0001 

VRN Vedfajšie rozpočtové náklady 394,13 0,000 

VRN10 lnžinierska činnost' 394,13 0,000 
I 2s8 1001000033 I lnžinierska činnosr • odtrhová skúška !eur 1,0001 394,131 394,131 0.0001 

Celkom 272 997,45 398,066 

- ~..;;...;...,,-;-:= .. --....,;;.-::,-,"""~"'----""" _ _.. ____ ,..., __ _ 
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ROZPOČET 
Stavba: Zriadenie materskej školy pri Cirkevnej spojenej škole v Piešt'anoch. 
Objekt: SO 02.2 Elektroinštalácia a bleskozvod 

Objednávater: 
Zhotovitel': 
Miesto: 

C. Kód položky Popis 

M Práce a dodávky M 

21-M Elektromontáže 
1 210010301 Krabica pristrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) 

Krabica odbocná s vieckom. svor1<ovnicou vratane zapojenia ( 1903, KR 68) 

2 210010321 kruhová 
:,Katurová rozvooKa z hsov. izOlantu vrátane ukoncenia kablov a zapojenia 

3 210010351 vodičov typ 645!>-11 do 4 mm2 
Ukoncenie 1,,;u a Al drótov a lán vcitane zapojenie, jedna zila, voo,c s 

4 210100101 prierezom do 16 mm2 
UKoncenie ceIopIastovycn Kaolov zmrašt'. záklopkou alebo paskou do 4 x120 

5 210100255 mm2 
:,pínac nastenný pre prostredie obycajné alebo vlhké vrátane zapojenia 

6 210110001 jednopólový - radenie 1 
Spínac nástenný pre prostredie obycajné alebo vlhke vratane zapojenia 

7 210110003 sériový prepinač-radenie 5 
:,pinac nástenný pre prostreaie ooycajne a,eoo vlhké vrátane zapojenia 

8 210110004 striedavý prep. -radenie 6 
:,p,nace polozapustené a zapustené vratane zapojenia jeanopo,ovy • raaeme 

9 210110041 1 

10 210110043 Spínač pOlozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5 

11 210110045 Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.· radenie 6 

12 210110046 Spínač pOlozapuslený a zapustený vrátane zapojenia križový prep.- radenie 7 

13 210110082 Sporáková pripojka typ 39563 • 23C, pre zapuste nú montáž vrátane tlejivky 

uomova zasuvka poIozapustena alebo zapustená, 10116 A L:>U V 2P + Z 2 x 
14 210111012 zapojenie 

uomová zásuvka v krabici obyc. alebo ao vinKa. vratane zapojenia 10116A 

15 210111021 250V 2P + Z 
jPriemyslova zasuvka '-CC uv v, 380 v, 500 V, vrátane zapojenia, typ""-"' 

16 210111113 1643, 1645, H, S, Z 3P + Z 

17 2101900P2 Montáž rozvodnice RH 

18 2101900P5 Montáž rozvodnice RP 

19 21019077 EL6 • svietidlo nástenné FA VOR DL 60W IP54 Kanlux 

20 210192585 Nulová svorl<a vrálane upevnenia a zapoj, EPP 

21 210193024 Rozpájacia a istiaca plastová skriňa zapustená - velkost' SR 4, PRIS 4 

22 21019D14 Demontáž jeslvuj.skrine SR 

23 21020002 EL3 - svielidlo stropné prisadené Prezent FARAD 4x28W, IP20 

24 21020003 EL4 - svietidlo stropné vsadené Prezent FARAD 4x28W , IP20 

25 21020004 EL2 • svielidlo stropné prisadené NORO 49009 ,2x60W IP20 

26 21020006 EL5 - svielidlo stropné prisadené MAH-T8UP 2x36W IP65 Kanlux 

27 21020009 EL7 • svietidlo stropné prisadené MAH-T8UP 2x18W IP65 Kanlux 

28 210200201 EL 1 • svietidlo stropné prisadené JASMINE 66206 ,4x60W IP20 

29 21020033 ELN • svielidlo nástenné núdzové Zorl<a I1189YOR 3SA 3hod 1x18W IP42 

30 21020011 Demontáž svietidlel - závesné žiarovkové 

31 21020D12 Demontáž svietidiel • prisadené žiarovkové 

32 21020013 Demontáž svietidiel - prisadené žiarivkové 

33 210800101 Kábel medený uloi.ený pod omietkou CYKY 2A x 1, 5 

34 210800105 Kábel medený uloi.ený pod omietkou CYKY 3A x 1, 5 

35 210800105 Kábel medený uloi.ený pod omietkou CYKY 3C x 1, 5 

36 210800106 Kábel medený ulozený pod omietkou CYKY 3C x 2, 5 

37 210800115 Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5C x 1, 5 

38 210800116 Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5C x 2,5 

39 210800117 Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5C x 4.0 

40 210800118 Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5C x 6,0 

41 210800119 Kábel medený uložený pod omietkou CYKY SC x 16,0 

42 210800605 Vodič medený ulozený pod om,etkou CYY 6,0 

43 110800548 Vodič CYY-10 ZZ (plynomerňa) 

44 210220321 Svorl<a BERNARD (plynomerlia) al. ekvivalent 

45 210220301 Svorl<a SP 1 (plynomerlia) 

46 2199011 PPV 

47 2199021 Odborná prehliadka a skúška (plynomerňa) 
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Spracoval: 
Dátum: 16.2. 2018 

Množstvo 
celkom 

135,000 

86,000 

4,000 

314,000 

2,000 

3,000 

1,000 

4,000 

22,000 

12,000 

12,000 

2,000 

3,000 

73,000 

11,000 

1,000 

1,000 

1,000 

20,000 

1,000 

1,000 

1,000 

3,000 

4,000 

14,000 

18,000 

1,000 

104,000 

20,000 

48,000 

25,000 

39,000 

114,000 

172,000 

863,000 

1 615,000 

226,000 

98,000 

67,000 

55,000 

24,000 

45,000 

5,000 

5,000 

2,000 

3,000 

6,000 

Cena jednotková 

1,05 

3,79 

6,51 

0,73 

15,99 

2,56 

3,20 

3,20 

1,28 

1,37 

1,46 

1,56 

4,11 

3,20 

3,57 

4,02 

574,41 

487,74 

6,00 

4,17 

304,31 

210,17 

6,00 

6,00 

6,00 

6,00 

6,00 
6,00 

6,00 

6,00 

6,00 

6,00 

0,51 

0,51 

0,51 

0,51 

0,51 

0,53 

0,53 

0,53 

0,66 

0,46 

0,82 

2,39 

0,52 

594,94 

12,01 

Cena celkom Hmotnosť celkom 

48 000,04 0,748 

11 214,98 0,000 
141,75 0,000 

325,94 0,000 

26,04 0,000 

229,22 0,000 

31,98 0,000 

7,68 0,000 

3,20 0,000 

12,80 0,000 

28,16 0,000 

16,44 0,000 

17,52 0,000 

3,12 0,000 

12,33 0,000 

233,60 0,000 

39,27 0,000 

4,02 0,000 

574,41 0,000 

487,74 0,000 

120,00 0,000 

4,17 0,000 

304,31 0,000 

210,17 0,000 

18,00 0,000 

24,00 0,000 

84,00 0,000 

108,00 0,000 

6,00 0,000 

624,00 0,000 

120,00 0,000 

288,00 0,000 

150,00 0,000 

234,00 0,000 

58,14 0,000 

87,72 0,000 

440,13 0,000 

823.65 0.000 
115,26 0,000 

51 ,94 0.000 
35,51 0,000 

29,15 0,000 

15,84 0,000 

20,70 0.000 

4,10 0,000 

11,95 0,000 

1,04 0,000 

1 784,82 0,000 

72,06 0,000 



é. Kód položky Popis I MJ I Množstvo I Cena jednotková I Cena celkom Hmotnost' celkom 
celkom 

48 2199021 Revízna správa lhod I 50,000) 25,031 1 251 ,50 0,000 
49 2199025 Demontáže jes!Vuj.elektroinštalácie lhod I 35,000I 12,011 420,35 0,000 
50 2199034 Sekanie,prierazy. ostat.práce v plynomemi lhod I 125_0001 12.011 1 501,25 0,000 

21-M b Bleskozvod montáž 5 502 47 ' O 000 
' 

51 210010043 Rúrka elektroinšt. ohybná, kovová "Kopex·. uložená pevne typ 2423, 23 mm m 70.000 0,90 63,00 0,000 
1 Nabica do dutých slien odboč.na s vieckom. svoncovnicou vrata ne zapojenia 

52 210010327 KO 125 / 1 L štvorcová ks 13,000 2,33 30.29 0.000 
Uzemr'lovacie vedenie v zemi vc1t. svoňek, prepojenia, ízolácie spojov t-eln 

53 210220021 do 120 mm2 m 240.000 0,69 165,60 0,000 
54 210220022 Uzemňovacie vedenie v zemi - FeZn 1 O mm m 105.000 1, 12 117,60 0.000 

55 210220101 Zvodový vodič včitane podpery FeZn FeZn O 8 mm m 485.000 3,18 1 542,30 0,000 

56 210220221 Zachyt.tyč včit.upevnenia na ocerovú konštrukciu. betón do 2 m dížky tyče ks 3.000 12.10 36,30 0.000 

57 210220302 Bteskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ. SR 01 , 02) ks 187,000 1,50 280,50 0,000 
58 210220401 Označenie zvodov štitkami smaltované. z umelej hmoty ks 13,000 0.63 8,19 0,000 
59 2199011 PPV % 3,000 73,29 219,87 0,000 
60 2199021 Revízna správa hod 10,000 25,03 250,30 0,000 
61 2199034 Sekanie,prierazy hod 10.000 12,01 120.10 0,000 

62 460200154 HÍbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 4 m 202,000 10,05 2 030,10 0,000 
IKucny zásyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, .>5 cm sirokej, 7u cm 

63 460560154 hlbokej v zemine tr. 4 m 202,000 3.16 638,32 0,000 

21-MD Vonkajšie osvetleníe - materiál 2 125,53 0,020 
64 3201258457 Stotiar STK 60160/3 pozink. 3m ks 2.000 281,83 563,66 0,000 
65 3652102145 Stotiarová svorkovnica TB1 1POIST. ks 2,000 18,23 36,46 0,000 
66 3652102178 vietidlo VIVARA al. ekvivalent 1361137 $ON I 70W+zdroj IP62 ks 6,000 121,73 730,38 0,000 

67 3480148500 Svie/j(ilo výbojkové SHS 101 MALAGA SON 70Wal ekvivalent+ zdroj IP65 ks 2,000 62,32 124,64 0,000 
68 3410105000 KábellvodiC pre pevné ulotenie - medený CYKY-J 3x1,5 m 8,000 0,40 3,20 0,000 
69 3410105100 KábellvodiC pre pevné ulotenie - medený CYKY-J 3x 2,5 m 112,000 0,66 73,92 0,000 
70 1561523500 Gufalina FeZn D10 kg 11.000 1,37 15,07 0,011 
71 3201258745 HR-Svorka SR03 ks 3,000 0,66 1,98 0,000 
72 3320014741 Beton. základ pre svietidlo VIVARA al ekvivalent ks 6,000 25,03 150,18 0,000 
73 3202589542 Púzdrový základ pre stotiar 3m KS 2,000 70,72 141,44 0,000 
74 3320021457 Piesok 0-4mm m3 4,000 10,67 42,68 0,000 
75 3200121474 Ochranná platňa KPL 30 m 30,000 1,18 35,40 0,000 
76 2830002000 Fólia červená v m m 45,00ó 0,05 2,25 0,009 
77 3201210547 TRubka FXKVR 63 m 15,000 1,34 20,10 0,000 
78 PM Podružný materiál % 3,000 61,39 184, 17 0,000 

21-Mm Elektroinštalácia - materiál 25 542,28 0,021 
79 3450906510 Krabica KU 68-1901 ks 125,000 0,82 102,50 0,004 
80 3450907510 Krabica KU 68-1903 vr.svork. ks 86,000 1,69 145,34 0,008 
81 3452698755 Krabica 6455-11 IP65 ks 4.000 2,26 9,04 0,000 
82 3410103000 Kábellvodit! pre pevné uioženie - meden ý C YKY-O 2x 1,5 m 114,000 0.30 34,20 0,000 
83 3410104300 Kábellvodit! pre pevné uloteníe - medený CYKY-O 3x 1,5 m 172,000 0,40 68,80 0,000 
84 3410105000 Kábellvodit! pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5 m 863,000 0,40 345,20 0,000 
85 3410105100 Kábellvodit! pre pevné ulotenie - medený CYKY-J 3x 2,5 m 1615,000 0,66 1 065,90 0,000 
86 3410109200 Kábellvodit! pre pevné uloteníe - medený CYKY-J 5x 1,5 m 226,000 0,67 151,42 0,000 
87 3410113300 Kábellvodič pre pevné uloteníe - medený CYKY-J 5x 2,5 m 98,000 1,09 106,82 0,000 
88 3410108500 Kábellvodit! pre pevné uloteníe - medený CYKY-J 5X4.0 m 67,000 1,79 119,93 0,000 
89 3410103700 Kábellvodič pre pevné uloženie • medený CYKY-J 5X6,0 m 55,000 2,62 144, 10 0,000 
90 3410109700 KábellvodiC pre pevné uloženie • medený CYKY-J 5x16,0 m 24,000 6.88 165,12 0,000 

91 3410950900 Kábellvodit! pre pevné uloženie - medený nexibilný H 07 v.u 6,0 zelenotltý m 45.000 0,53 23,85 0,000 
92 3450202870 Prístroj spínača 3558-A0l 340 1 ks 22,000 3,54 77,88 0,002 
93 3450203660 Kryt kolísky, radenie 1,6,7, 1/0 3558A-A651 B biely ks 22,000 1.24 27, 28 0.000 
94 3450204890 Jednorámtek 3901A-8108 biely ks 22,000 0,77 16,94 0,000 
95 3450202915 Prístroj prepínača 3558-A05340 5 ks 12,000 4,84 58,08 0,001 
96 3450204682 Kryt kolísky 3558C-A652 lesklý biely ks 12,000 1,57 18,84 0,000 
97 3450204890 Jednorámček 3901A-8108 bíely ks 12,000 0,77 9,24 0,000 
98 3450202910 Prístroj prepínača 3558-A06340 6 ks 12,000 3,83 45,96 0,001 
99 3450204680 Kryt kolísky 3558C-A651 81 lesklý biely ks 12,000 1,24 14,88 0,000 
100 3450204890 Jednorámtek 390/A-8108 bíely ks 12,000 0,77 9,24 0,000 
101 3450202911 Prístroj prepinača 3558-A07340 7 ks 2,000 5,50 11,00 0,000 
102 3450204680 Kryt kolísky 3558C-A651 81 lesklý bíely ks 2,000 1,57 3, 14 0,000 

103 3450204890 Jednorámtek 3901A-8108 biely ks 2,000 0,77 1,54 0,000 
104 3450205100 Vyoínač ABB 3553-01929 B IP44 ks 3,000 2,92 8,76 0,000 

105 3450205310 Vyoínač ABB 3553-05929 8 IP44 ks 1,000 3,84 3,84 0,000 

106 3450205520 Vyoínač ABB 3553-06929 B IP44 ks 4,000 3,07 12,28 0,000 
107 3450323401 l$porák.vypinač 39563-23C 400V ks 3,000 17,48 52,44 0,000 
108 3450323400 Dvojzásuvka 5512A-2359 81 komp/etná ks 68,000 5,89 400,52 0,005 

109 3450323399 Jednozásuvka 5518A-A2359 8 ks 4,000 4.39 17,56 0,000 
110 3450323398 Jednozásuvka 5598A-A2349 B s prepa/' ochranou ks 1,000 34,29 34.29 0,000 

111 3450204890 Jednorámtek 3901A·8108 biely ks 5,000 0,77 3,85 0,000 
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é. Popis MJ 
Množstvo 

Cena jednotková Cena celkom Hmotnost' celkom Kód položky 
celkom 

112 3450323402 Zásuvka do vlhka 230V 16A 5518-2929 B IP44 ks 11,000 3, 13 34,43 0,000 

113 3450323403 Zásuvka 3fáz IZG 1653 400V 16A IP67 ks 1,000 8,50 8,50 0,000 

114 3450323404 EU • svielidlo s/ropné prisadené JASMINE 66206 al. ekvivalent ,4x60W IP20 ks 104,000 137,96 14 347,84 0,000 

115 3485455352 EL2 - svie/tdlo s/ropné pnsadené NORO 49009 al ekvivalent,2x60W IP20 ks 14,000 32, 10 449.40 0,000 

116 3485455355 EL3 - sv,e/Jdlo s/ropné prisadené Prezent FARAD 4x28Wal. ekvivalent , IP20 ks 3,000 92,27 276,81 0,000 

117 3485455358 EL4 • svie/Jdlo s/ropné vsadené Prezent FARAD 4x28W al. ekvivalent, IP20 ks 4,000 92,27 369,08 0,000 
EL~ - sv,ettdto stropne pnsadene MMH- I IJUf' ,x~ovv ,.-o;,, Kaniux a,. 

118 3485455361 ekvivalent ks 18,000 23,70 426,60 0,000 

119 3485455364 EL6 - svietidlo nástenné FA VOR DL 60W IP54 Kanlux al. ekvivalent ks 20,000 13,47 269,40 0,000 

c:LI - sv,et,aI0 stropne pnsaaene "'"" - , ,;U,-, 2x1,;VV IP65 Kanlux al. 

120 3485455367 ekvivalent ks 1,000 23,45 23,45 0,000 

121 3485455370 ELN - svielidlo nástenné núdzové Zorka /1189YOR 3SA 3hod 1x18W JP42 ks 20,000 44,61 892,20 0,000 

122 3579852177 Ochranná svorkovnica OBO 1801 s krytom ks 1,000 22,85 22,85 0,000 

123 3579852756 Rozvádza(; RH s výzbrojou v.6. E-3 ks 1,000 2 283,95 2 283,95 0,000 

124 3579852471 Rozvádza(; RP s výzbrojou v.(;. E-4 ks 1,000 I 370,37 1 370,37 0,000 

125 3579852472 Skriňa SR4 DIN 00 VV 3x400/2x160A P2 ks 1,000 722.71 722,71 0,000 

126 210800006 Vctdič CYY-10 ZZ (plynomerňa) m 5,000 0,88 4.40 0,000 

127 3540201700.00000 Svorka BERNARD (plynomerňa) al.ekvivalent ks 5,000 1, 14 5.70 0,000 

128 3540201700,00000 CU páska k svorke BERNARD (p/ynomerňa) m 2,000 1,61 3,22 0,000 

129 3540406300, 00000 Svorka SP 1 /plynomerňa) ks 2,000 1.17 2,34 0,000 

130 9990000003 Pctdrutný materiál % 3,000 239.75 719,25 0,000 

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 1 093,10 0,000 
131 460050001 Jama pre svietidlo Vivara al. ekvivalent ks 6,000 19,21 115,26 0,000 

Jama pre jednoduchý stoziar nepálkovaný dlzky 5-ts m, v rovine.zasyp a 

132 460050004 zhutnenie.zemina tr.4 ks 2,000 32,98 65,96 0,000 

133 460109959 Zriadenie púzdrového základu pre stožiar ks 2,000 50,04 100,06 0,000 

134 460200263 HÍbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 60 cm hlbokej, v zemine triedy 3 m 45,000 11,07 496,15 0,000 
Zriadenie káblového lóžka z piesku a so zakryt,m tehlami na sIn<u 45 cm, 

135 460420203 šírka ryhy 50 cm m 30,000 1,79 53,70 0,000 

136 460490012 Rozvinutie a uloženie výslražnej fólie z PVC do ryhy, širka 33 cm m 45,000 0,27 12,15 0,000 
t<učny zasyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, :,u cm sirokej, w cm 

137 460560263 hlbokej v zemine tr. 3 m 45,000 3,06 137,70 0,000 

136 460659955 Zriadenie betónového základu pre sviet.VIVARA al. ekvivalent ks 6,000 18,35 110,10 0,000 

D1 Bleskozvod - materiál 1541,14 0,706 
139 1561522500 Drót tahaný pozml<ovaný makký O 8 00mm kg 218,500 1,37 299,35 0,219 

140 1561523500 Drót t'ahaný pozml<ovaný mal<ký D 1 O. 00mm kg 79,200 1,37 108,50 0,000 

141 1561523501 Pás FeZn 3014mm pozink kg 240,000 1,37 328,80 0,000 

142 3544217850 Pctdpera vedenia na rovné strechy tiarovo zinkovaná PV21, ks 460,000 0,89 409,40 0,488 

143 3540300400 HR-Zbemá ty(; JP15 ks 3,000 6,20 18,60 0,000 

144 3540401900 HR-Ochranná strieSka OS 01 ks 3,000 1,42 4,26 0,000 

145 3540401905 HR-Beton stojan pre ty(; JP ks 2,000 7,03 14,06 0,000 

146 3540501100 lzo/drž,ak vedenia Dehn 106165al. ekvivalent ks 3,000 13,52 40,56 0,000 

147 3540501101 lzo/ držiak sním ty(;e Oehn 106178 al. ekvivalent ks 2,000 13,20 26,40 0,000 

148 3540408300 HR-Svorka SZ ks 6,000 1, 16 6,96 0,000 

149 3540405900 HR-Svorka SJ 01 ks 3,000 1,42 4,26 0,000 

150 3540406000 HR-Svorka SJ 02 ks 12,000 1,52 18,24 0,000 

151 3540406100 HR-Svorka SK ks 15,000 0,56 8,70 0,000 

152 3540406101 HR-Svorka SS ks 108,000 0,33 35,64 0,000 

153 3540406200 HR-Svorka SO ks 6,000 0,86 s. 16 0,000 

154 3540406300 HR-Svorka SR 03 ks 13,000 0,66 8,58 0,000 

155 3540406400 HR-Svorka SR 02 ks 24,000 0,42 10,08 0,000 

156 5489511001 IStítokoynaC. 10x15mm ks 6,000 0,44 2,64 0,000 

157 9990000003 Pctdrutn ý matená/ % 3,000 63,65 190,95 0,000 

D2 Vonkajšie osvetlenie - montáž 980,54 0,000 
158 210010125 Rúrka ochranná do země 63mm m 15,000 1,44 21 ,60 0.000 

Ukončenie vodičov v rozvádzac. vrátane zapojenia a voo1covej koncovky do 

159 210100003 10mm2 ks 45,000 0,74 33,30 0,000 

160 210202010 Sviet,dlo vonkajšie výbojkové 70W IP65 ks 2,000 6,41 16,62 0,000 

161 210204011 Osvetrovací stoziar - ocelový do dížky 10 m ks 2,000 50,04 100,06 0,000 

162 210204102 Svielidlo vonkajšie sllpikové VIVARA al. ekvivalent ks 6,000 26,61 159,66 0,000 

163 210204201 Elektrovýstroj složiara pre 1 okruh ks 10,000 12.40 124,00 0,000 

164 210215464 Revizna správa kpl 1,000 216,65 216,65 0,000 
Uzemnovacie vedenie v zemi vcít. svoriek, prepojenia, izolacie spo}ov t-el.n D 

165 210220022 6-10mm m 15,000 1,12 16,60 0,000 

166 210220301 Bleskozvodová svorl<a do 2 skrutie SR 03 ks 3,000 1,17 3,51 0,000 
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C. Kód položky Popis MJ 
Mnotstvo 

Cena jednotková Cena celkom ~~"""'"'- I celkom 

Silový kabel medeny 7bU -1uuu V rmmlt vorne ulozeny ,.,, '" -"' "'m 7ov v d 167 210810005 3x1.5 m 8,000 0.41 328 
,Silový kábel medený 750 - 1000 V lmm2/ volne ulozený 1_;YKY-1_;YKYm 7ou V ,11d 168 210810012 5x6 m 112,000 0,48 53.76 

169 PPV PPV % 3,000 76,96 2'30.88 •:~! 

Celkom 48 000,04 0,748 

Stran.a.! z J. 



ROZPOČET 
Stavba: Zriadenie materskej školy pri Cirkevnej spojenej škole v Píešt'anoch. 

Objekt: SO 02.3 Slaboprúdové rozvody 

Objednávater: 

Zhotovitel': 

Miesto: 

č. Kód položky Popis 

M Práce a dodávky M 

21-M Elektromontáže 
1211 !lnštalácia kabla FTP 24AWG/C6 

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 
2 034 Dalova zasuvka pod omietku 2xRJ45/tienená/C6/zapojenie 

3 035 lnštalacia inštal .krabice pod omietku pre DATfTEL. TV/SAT zásuvky ASD70 

4 037 lnštalácia organizéra patch káblov do RACKu 

5 038 lnštalacia Patch panela 24-porVFTP/SXS 24-bk do RACKulpripojenie 
lnstalacia SWITc.;H 10/100110001:!ase I 24· 

6 040 porVmanaglrackmounVsfunkčnenie 

7 040 lnštalácia interaktívnej tabule/zapojeniel 

8 041 Osadenie 5x230V/1 0A AC 50Hz/rozvodnica/racmount 

9 042 lnštalácia UPS 1000VA/2U/rackmount 

10 043 lnštalácia chtadiacej jednotky do RACKu 19"/CH-32/2xfan 

11 044 lnštalacia AUDIO vrátnika/kompleV pripojenie,nastavenie.l 

12 044 lnštalácia anténneho systému /parabola.UHY Yagi/pripojenie,nastavenie / 

13 044 lnštalacia a konfiguracia aktiv.prvkov TVISAT/pripojenie,nastavenie / 

14 047 Priprava a uloženie HFX IEC růr1<y do steny 

15 049 lnštalácia DAT rozvodnej skrine do 18U/19"/ nástennej 

16 054 Dráikovanie pre káble do steny 

17 055 Uzemnenie RACKu do 18U na zemniacu sůstavu 

18 056 Meranie kabeláže DAT/LAN do 250MHz • 600MHz/ 

19 062 lnštalácía koax.kábla 75ohm/ 0,8/1 ,5d8/ 

20 062 lnštalácia SYKFY .kábla 5x2x0,5 

21 15 Finalizacia systému a kontrola funkčnosti DATfTEL 

22 16 Revizna správa odborná skůška EZ 
IHúr1<a He X lev uloz.pod omietku.vr.napoj.krab,c,vyvociek do pnpravenej 

23 220260554 drážky,(bez dodania krabic) 

24 220261 611 Zhotovenie kruhových otvorov,do hrůbky steny 400 mm.do priemeru 100 mm 

01 Materiál 

25 03066 Zásuvka koax TV/SATIR/ koncová pod om,etkul 74376/Mosa,c) 

2~ b30,o Ofsetová anténa/1 1 o par lmullifeedl pre 4 LNB - TO 11 O multifeed 

·- ?~9 Anténny širokopásmový zm,ešavačlzosilňovaél 5-2200MHz/Au=30dBI . 

== 
~JYE9 Anténny d,gIp/ex R902043 

::; JJ'.)69 R" Amplmer R82020 

I :.: :;nn Anténny stož,ar L=2m,I /ofjnoika 

I :· ;J~ O,t,ak TVISAT E8773 
I ,. ,;,.,;;; Sknnka MICOS MNS-9U na sienu pre TVISA T prvky 

I " :r.F-1 Anténny zluéovač C0910 ·~ .;.~YX/X2"1 UHF anténa 121-69/ 

I :5 ,1~~ LNB convertor QUAO (O, 2dB) 

• 3'! 13~ 'YY'..IJC25 Ov0Jl/á ob1imka pre LNBs 
: - ,:;~ ;;;r.n.;23 Amp pre 5xm/24out mu//isw,tch 

:= 133<:)'7.)Q')J'.) Mulbswi/ch 5xm/24out 

~ JJ'.:5-! Koax,á/ny káóel 75oMV1 ,2d8/ 
I ,. -. ;;.:-~ DAT rozvádzaé 12Ul19"/ nástennýlpresklené dvere/zámokl 

I 4" ,::;:;.,5 SWITCH G,gab,I 24-port 101100BaseT/2 Gigabit slotylmanag 
I ,. •. X5 Svorl<ovn,ca LSAP N/1120D/N Krone 

j <J 1$J'.:15ij Sknňa rozvodná KRONE BOX Ill !pod om,etkul 
u 

1

J.! · 2 ··c2so Telefónne káble SYKFY 5x2x0,5 

~5 :r9 Orgamzér pa/ch káblov v RACKu 

.<S ,n Patch panel 24 port/1UI FTPISXS 24-bk 

C ,1- FTP patch káóe/ na prepoieme v RACKul0,5ml 

~ ()23 5x230Vl10A AC 50Hz/rackmount 

43 025 Ch/ad,aca Jednotka dO RACKu 19"/CH-32/'2xfan 

50 03052 Vodlé CY 6mm2/zel-íi týluzemllovací 

51 03053 Po/,ca výsuvná 19" IPP-13.350mm-1UI 
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Spracoval: 

Oátum: 16.2.2018 

Množstvo 
Cena jednotková Cena celkom Hmotnosr celkom 

celkom 

10 000,00 0,000 

680.0001 0,241 

163,20 
163,20! 

0,000 
o,oool 

1 899,13 0,000 
7,000 7,88 55,16 0,000 

14,000 3,94 55,16 0,000 

1,000 3,86 3,86 0,000 

1,000 33,08 33,08 0,000 

1,000 74,81 74,81 0,000 

3,000 39,38 118,14 0,000 

1,000 4,57 4,57 0,000 

1,000 6,62 6,62 0,000 

1,000 3,07 3,07 0,000 

10,000 5,51 55,10 0,000 

1,000 47,25 47,25 0,000 

1,000 48,83 48.83 0,000 

30,000 0,63 18,90 0,000 

1,000 64,58 64,58 0,000 

640,000 1.18 755,20 0,000 

1,000 11,81 11,81 0,000 

14,000 2,05 28,70 0,000 

280,000 0,22 61,60 0,000 

90,000 0,22 19,80 0,000 

8,000 6,85 54,80 0.000 
1,000 78,75 78,75 0,000 

180,000 1,14 205,20 0,000 

9,000 10,46 94,14 0,000 

7 937,67 0,000 

7,000 5, 12 35,84 0000 

1,000 86,63 86,63 0000 

1,000 166, 17 166, 17 0000 
1,000 11,03 11.03 0000 
1,000 0,79 0,79 0000 
1,000 74,81 74,81 9'»0 
1.000 11,81 11 81 o (X)O 

1,000 122,07 122.07 0000 
1,000 4,73 4.73 00001 
1,000 14, 18 14 18 o IX)() 

2,000 54,34 10868 0000 
2,000 35,44 70.88 0000 
2,000 122,07 244, 14 0 000 
1,000 255,94 255,94 0 000 

280.000 0,79 221,20 0000 

1,000 252,01 252,01 0000 

1,000 307, 13 307, 13 0,000 

2,000 17,33 34,66 0,000 

1,000 66,94 66,94 0,000 

90,000 0,63 56,70 0,000 

1,000 7,88 7,88 0,000 

1,000 123,63 123,63 0,000 

10,000 0,95 9,50 0,000 

1,000 28,35 28,35 0,000 

1,000 108,68 108,68 0,000 

15,000 0,24 3,60 0,000 

1.000 29, 14 29,14 0,000 



č. Kód položky Popis MJ 
Množstvo 

Cena jednotková Cena celkom Hmotnosr celkom 
celkom 

52 03073 UPS 1 OOOV A/4Ulrackmount ks 1,000 303, 19 303,19 0,000 

53 006 PVC ohybná pancierová růrka inS/alaCná HFX 32 !EC m 180,000 1,42 255,60 0,000 

54 3820701600 Vrátník elektrický audio lkompletlnapajaci zdroj 12VIDC/antivandal/e/.zámok/ ks 10,000 116,55 1 165,50 0.000 

55 3820701600 lnteraktívna tabufa 78"14:3/sk software/komplet ks 3,000 943,60 2830,80 0,000 

56 014 Datová zásuvka pod omietku 2xRJ45/lienenálC6lkomple/ ks 7,000 22,05 154,35 0,000 

57 015 Krabica inStalaCná pod omietku ASD70 ks 14,000 1,97 27,58 0,000 

58 00506 Router INETI ks 1,000 64,58 64,58 0,000 

59 03001 Kábel FTP 24AWGIC6 LSOH m 680,000 0,79 537,20 0,000 

60 03001 Pomocný in~tat.materiál ks 1,000 141, 75 141,75 0,000 

Celkom 10 000,00 0,000 
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ROZPOČET 
Stavba: Zriadenie materskej školy pri Cirkevnej spojenej škole v Piešťanoch. 
Objekt: SO 02.4 Vykurovanie 

Objednávater: 
Zhotovitef: 
Miesto: 

C. Kód položky Popis 

PSV Práce a dodávky PSV 

713 lzolácie tepelné 
1 713482111 Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnůt.priemer do 38 

2 713482121 Montáž trubic z PE. hr.15-20 mm,vnůt.priemer do 38 

3 713482131 Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 

4 713482132 Montáz trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70 

5 713491111 lzolácia tepelná - montáz oplechovania pevného - pctrubia 

6 1942111500 Plech z hlinika Al 99, 5 polotvrdý O, 40x500x2000mm 
I I Ul:iULI I al ekv1vaIent ÍZD/acia • trub/ca JJ/JU-U~ (<<I) n, ,v·vvvv 

7 2837741571 Armacell AZ FLEX 
11 UIJ()LI r aI ekv,valent 120,ac,a - truo,ca u;,v-v'-" I' <J nnv-vvJ 

8 2837741542 Armace/1 AZ FLEX 
I TUBOL/1 al ekvivalent IzoIac,a - truo,ca .01,v-v'-" (15U) nr«.·<N~< 

9 2837741555 Armacell AZ FLEX 
I TUBOU I a, eKv,va,ent ,zo,ac,a - trub,ca 4o,u-u<3 /24) Mr<<.,-uvot 

10 2837741583 Armace/1 AZ FLEX 
1 IUl:iUL// 81 eKv1va1ent1zD1aC1a-trub1Ca c,-.,Jv•v,.;, 1«) nnv·<NV~ 

11 2837741599 Armace/I AZ FLEX 

11 UovL/ I al. eKv1va1entizolacia - trub,ca ow,v·v,.;, /1<1) "" • <NV< 

12 2837741607 Armacell AZ FLEX 
11 UtJVLI I a1 ekV1va1ent ,zo1ac,a - navIeK , o-ci·()lus (-v) ,.,,., ... -vv, 1 xrmace11 

13 2837741536 AZFLEX 
I l UovL/7 al ekvivalent izolac,a - nav/ek 22-S-p/us /400) 11r<v-vv, < Armace/I 

14 2837741549 AZFLEX 

I TUBOLl1 al ekvivalent ,zo/ác,a - navtek 26-S-plus I uu1 ""'-•vv1, Armace11 
15 2837741562 AZFLEX 

16 p-tbl-pe-50-15-3 Páska TUBOLIT al ekvivalent PE -50mml15m/3mm 

17 1-52011,0 Lepidlo 520-1, O I 

18 998713203 Presun hmót pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m 

731 Ústredné kúrenie, kotolne 

19 731249211 Montáž rýchlovyhrievacieho agregáta plynového bez pripravy TUV 

20 k-2x200W-49, v300k Kaskáda dvoch kollov v,todens 200-W-49. V1totronic 300-K 

21 r23hkmw2b Roz/!iirenie 2+3 HK MW 2B 

22 k-rs-oz Roz/!iirovacia sada pre okruh so zmie/!iavatom NTC 10K 

23 k-ms-<is Montážna sada pre doplnkovú sadu 

24 k-ok-2 Odvod kondenzátu dvojnásobný 

25 k-az-vsB0-125 AZ vedenie cez strechu On 801125 

26 k-az-rB0-12511000 AZ rúra On 801125, I=1000mm 

27 k-az-k87180-t25 AZ koleno 87 ·.on 801125 

28 k-az-rk-p-80-125 AZ revízny T-kus ,On 801125 

29 k-nz-geno-n70 Neutralizaóné zariadenie GENO-NEUTRA V N-70 al ekvivalent 

30 k-g-8 Neutralizaóný granulát 8kg 

31 731341 130 Hadica napúšl'acia gumená 

32 998731202 Presun hmót pre kotolne umieslnené vo výške (hÍbke) nad 6 do 12 m 

732 Ústredné kúrenie, strojovna 
33 732199100 Montáž orientačného štítka 

34 426426d-os Dodávka onentaóných /!ititkov 
Montáž ohrievaca vody zásobníkového stojatého kombinovaneho do PN 2, 

35 732219315 5/1.0 objemu 1 000 I 

52 98732202 Presun hmót pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m 

44 m-an Montáž - anuloid 

45 426d-hv-80 Hydraulická výhybka On 80 

49 m-d1v1conu Montáž Oiviconu 
4<oa-rs-M31-32-a-

50 260 Rýchlomontátna sada M31, On32, ALPHA 2-60 
425d-rs-~-,;-32-a-

51 260 Rýchlomontátna sada M32. On32, ALPHA 2-60 

42 m-filsoftll Montáž filtra FILLSOFT li, Filcontrol Reflex al. ekvivalent 
1 LmaKéovac, niter r-,cL:>ur-, I/,aopmovac,e zanaden,e 1-1IcontroI Herrex al 

43 426/ilsoft li-reflex ekvivalent 

46 m-roz-zber Montáz rozdelovata, zberaca 
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Spracoval: 
Dátum: 16. 2.2018 

Množstvo 
celkom 

594,000 

80,000 

165.000 

17,000 

4,000 

6,000 

40,000 

43,000 

37,000 

125,000 

6,000 

11,000 

243,000 

178,000 

173,000 

5,000 

1,000 

27,590 

2,000 

1,000 

1,000 

2,000 

2,000 

1,000 

2,000 

10,000 

2,000 

2,000 

1,000 

1,000 

6,000 

94,515 

14,000 

14,000 

1,000 

120,243 

1,000 

1,000 

4.000 

2,000 

2,000 

1,000 

1,000 

2,000 

Cena jednotková 

2,38 

2,61 

2,89 

3,18 

6,55 

4,97 

0,77 

0,39 

0,58 

3,08 

4,34 

2,89 

0,39 

0,87 

1, 26 

10,60 

19,27 

1.64 

125,28 

3 315,97 

337,29 

183, 11 

38,55 

67,46 

106,01 

33,73 

30,84 

53,00 

243,67 

67,46 

3,61 

3,66 

2,12 

5,01 

163,83 

1,12 

77,10 

433,67 

126.71 

194,94 

385,48 

82,85 

682,28 
146,20 

Cena celkom Hmotnost' celkom 

32 641,74 10,074 

3 306,44 0,073 
1 413,72 0,005 

208,80 0,002 

476,85 0,005 

54,06 0,001 

26,20 0,000 

29,82 0,006 

30,80 0,002 

16,77 0,000 

21,46 0.001 

385,00 0,023 

26,04 0,002 

31,79 0,001 

94,77 0,005 

154,86 0,009 

217,98 0,012 

53,00 0,000 

19,27 0,000 

45,25 0,000 

5 810,31 0 ,003 

250,56 0,000 

3 315,97 0,000 

337,29 0,000 

366,22 0,000 

77, 10 0,000 

67,46 0,000 

212,02 0,000 

337,30 0,000 

61,68 0,000 

106,00 0,000 

243,67 0,000 

67.46 0,000 

21,66 0,003 

345,92 0,000 

7 795,38 0,000 
29,68 0,000 

70, 14 0,000 

163,83 0,000 

134,67 0,000 

77,10 0,000 

433,67 0,000 

506,84 0,000 

389,88 0,000 

770,96 0,000 

82,85 0,000 

682,28 0,000 

292,40 0,000 



Č, Kód položky Popis MJ 
Množstvo 

Cena jednotková Cenacelkom Hmotnost' celkom 
celkom 

47 426d-r-z32 Modulový rozdefovat,zberat-dvofatý On 32 kp/ 2,000 67,46 134,92 0,000 
48 426d-usr Upevnenie na stenu pre rozdefovaé kp/ 2,000 38,55 77,10 0,000 
36 m-sOlar-system Montáž solámeho systému kpl 3,000 292,41 877,23 0,000 

4Loa- vr/OSOI LVV- LOStava KO/eKtor v1tosol Lvv-rrv, ->nLr o.~m~ v1tocel 1vu-W CVB 400, 
37 FM Vitosolic 100 al. ekvivalent kp/ 1,000 2 435,72 2436,72 0,000 
38 426<1--pps-vitoso/ Podpery pre ploché strechy -Vitosol al. ekvivalent kp/ 1,000 375,84 375,84 0,000 

39 426d-sol.pln.pumpa So/áma IUéná plniaca pumpa ks 1,000 97,47 97.47 0,000 
40 m-ten Montáž tlakovej expanznej nádoby kpl 2,000 51,66 103,32 0,000 
41 426d-eng50/3 Tlaková expanzná nádoba Reflex NG 50/3 al. ekvivalent ks 1,000 58,48 58,48 0,000 

733 ústredné kúrenie rozvodné potrubie 
' 7 846,99 3,537 

Potrubie z rurok závitových ocelových bezsvových bežných nízkotlakových 

53 733111102 DN10 m 4,000 7,77 31,08 0,004 
I Potrubie z rúrok závitových ocelových bezsvových bezných nízkotlakových 

54 733111103 DN15 m 51,000 8,15 415,65 0,078 
I l"otrubie z rúrok zavitových ocelovych bezsvových beznych nízkotlakových 

55 733111104 DN20 m 37,000 8,86 327,82 0,072 
I l"otrut ie z rurok zavitovych ocerovycn oezsvovych beznych nizkotlakovych 

56 733111105 DN25 m 40,000 10,85 434,00 0,117 
I Potrubie z rúrok závitových ocelových bezsvových bezných nízkotlakových 

57 733111106 DN32 m 125,000 13,39 1 673,75 0,478 
I Potrubie z rurok zav,tovych ocerovycn bezSvovych oeznych nrzkotlakovych 

58 733111107 DN40 m 6,000 15,51 93,06 0,027 
I Potrubie z rúrok závitových ocerovych bezšvových bezných n,zkotlakovych 

59 733111108 DN 50 m 11,000 19,36 212,96 0,069 
wotrubíe z rurok závitových l"riplatok k cene za zhotovenie pripojky z ocel. 

60 733113113 rúrok závitových DN 15 ks 92,000 3,43 315,56 0,000 
67 733190107 Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových m 274,000 0,39 106,86 2,121 
68 733191111 Manžeta príestupová pre rúrky DN 20 ks 14,000 6,13 85,82 0,018 
69 733191112 Manžeta priestupová pre rúrky nad 20 do DN 32 ks 12,000 7.43 89,16 0,023 
70 733191201 Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm m 26,000 0,56 14,56 0,050 
71 733191301 Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm m 594,000 0,40 237,60 0,481 

72 998733203 Presun hmOt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m % 87,398 1.46 127,60 0,000 
61 m-3 Montáž - potrubie HERZ PE-Al-PE s tvarovkami m 594,000 0,97 576,18 0,000 
52 141d-13 Potrubie HERZ PE-AL-PE 16x2 s tvarovkami m 243,000 3,90 947,70 0,000 
63 141d-14 Potrubie HERZ PE-AL-PE 20x2 s tvarovkami m 178,000 4,87 866,86 0,000 
64 141d-15 Potrubie HERZ PE-AL-PE 26x3 s tvarovkami m 173,000 5,85 1 012,05 0,000 
65 m-mp Montáž - potrubie z medených trubiek m 26,000 3,90 101.40 0,000 
66 141 d-pm22/1 Potrubie z medených trubrek 22x1 solar s ,zofáCKJu do 300 ·c m 26,000 6,82 177,32 0,000 

734 Ústredné kúrenie armatúry 
' 3 012 62 ' 4 745 

73 734109412 Montáž armatúry prírubovej s tromi prirubami PN 1, 6 ON 25 súb 1,000 19,27 19,27 0,000 
74 484tzv-vta322 Termostatický zmiešavací ventil VT A 322 ks 1,000 97,47 97,47 0,000 
96 7341634032 filtre s výmennou vložkou Dn 32 súb 3,000 24,09 72,27 0,000 
75 734163414 Fílter s výmennou vlotkou D 71-117-616 P1 DN 50 súb 1,000 19,49 19,49 0,000 

1 Meozikus prírubový bez probpríruD z ocerovych rurok hladkych - akosť 11 
76 734172113 353.0 jednoznačné DN 40 súb 16,000 26,80 428,80 0,000 
77 734173214 Prirubový spoj PN O, 6/t. 200st. C DN 50 súb 2,000 14,62 29,24 0,000 
78 734209104 Montáž závttovej armatúry s 1 závitom G 314 ks 46,000 2,63 120,98 0,001 

Prislušenstvo vyKurovanra net-<L I ennosrar n , o - z~ •c. pnamo na v I M 
79 4849211035 30 x 1, 5 Herz obj(; 1726098 al ekvivalent ks 45,000 7,80 351,00 0,000 

PflSJusenstvo vyKurovan,a .--u;;-n, ,ennostat ' '-n."- rvH••· . o. 'lts Y(.," Herz 
80 4849211006 obJ.č. 1920060 al. ekvivalent ks 1,000 19,27 19,27 0,000 
81 734209112 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 112 ks 72,000 3,41 245,52 0,001 
82 4228461003 Herz ventil pnamy TS-90 112• obJ,t.1772391 ks 1.000 6,74 6, 74 0,000 
83 4228461087 Herz ventil spiatotkový RL-5, priamy 1/2 obj t .1392301 ks 1,000 5,78 5. 78 0,000 

Príslušenstvo vykurovania HERZ Pripájací diel -3000 al. ekvétalent, priamy, 
pre 2-rúrl<ové sústavy, obojstranne uzatváratefné, pripojenie vykurovacie 
telesa Rp 112·. pripoJenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužer tesnením, 

84 4849212030 obft. 1376602 ks 45,000 19,49 877,05 4,725 
85 4223358000 Kohút llakomerový obytajný M 20x1,5 mm ks 1,000 14,89 14,89 0,000 

Le1v1vet-< al. ekvivalent -vooomer aomovy moKro=zny MIVK 30 C, u,v 
86 3882212100 15,dltky 170 ks 1,000 38,99 38,99 0,000 
87 4225700200 ARCO al. ekvivalent gufový ventil s pátkou, FF, PN 25 3/8" ks 9,000 11,56 104,04 0,000 
88 4225700300 ARCO al. ekvivalent gurový ventil s páčkou, FF, PN 25 112· ks 5,000 2,92 17.52 0,000 
89 484AOV15 Automatický odvzdušňovací ventil Flexvent On 15 al. ekvivalent ks 8,000 4,39 35, 12 0,000 
90 734209114 Montál: závitovej armatúry s 2 závitmi G 314 ks 6,000 3.11 18,66 0,000 
91 4225700400 ARCO al.ekvivalent gufový ventil s pátkou, FF, PN 25 314" ks 6,000 3,41 20,46 0,000 
92 734209115 Montáž závitovej armatury s 2 závitmí G 1 ks 3,000 3.40 10,20 0,000 
93 4225700500 ARCO al.ekvivalent gu/ový ventil s páčkou, FF, PN 25 1 • ks 3,000 3,90 11,70 0,000 
94 734209116 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 ks 14,000 4,05 56,70 0,000 
95 4225700600 ARCO al.ekvivalent gurový venril s pátkou, FF, PN 25 514" ks 11,000 4,87 53,57 0,000 
97 734209117 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 614 ks 4,000 5,23 20,92 0,000 
98 4225700700 ARCO al.ekvétalent gu/ový ventrl s páčkou, FF, PN 25 6/4" ks 4,000 9, 75 39,00 0,000 
99 734209118 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 ks 1,000 6,28 6,28 0,000 
100 4225700800 ARCO al.ekvivalent gurový ventil s pátkou, FF, PN 25 2· ks 1,000 14,62 14,62 0,000 

101 734211122 Venlil odvzdušóovaci závitový vykurovacich telíes K 1172 do G 3/8 ks 45,000 1,77 79,65 0,008 
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é. Kód položky Pop,s MJ 
Množstvo 

Cena jednotková Cena celkom Hmotnost' celkom 
celkom 

102 734241213 Ventil spalný závitový Ve 3030 - pnamy G 1/2 ks 1,000 5.83 5,83 0,000 
103 734241215 Ventil spatný závitový Ve 3030 - priamy G 1 ks 2,000 9.46 18,92 0,001 

104 734241217 Ventil spatný závitový Ve 3030 - priamy G 6/4 ks 2,000 15.37 30,74 0.003 
105 734291215 Ostané anmatúry, filler závitový "PICAL" ks 1,000 14.62 14,62 0,000 

106 734294104 Ružica delená krycia v 2556 do G 3/4 ks 40,000 0,75 30,00 0,000 
IOstatné hotúcovodné anmatúry, kondenzačná slučka na privarenie STN 13 

107 734391124 7533.1 - stočené ks 1,000 12,15 12,15 0,001 
108 734421150 Tlakomer defonmačný kruhový B 0-10 MPa č.53312 priem. 100 ks 1,000 47,45 47.45 0,002 

109 734494121 Návarok s metnckým závitom akosť mat.11 416.1 M 20x1, 5 dlžky do 220 mm ks 1.000 5,51 5,51 0.001 
110 734499211 Ostatně meracie anmatúry. montáž návar1<a M 20 x 1.5 ks 1,000 3,65 3,65 0,000 
111 998734203 Presun hmót pre anmatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m % 29,484 0,29 8,55 0,000 

735 Ústredné kúrenie vykurovacie telesá ' 4 317 01 ' 1 703 
' Montáz vykurovacieho telesa panelového jednoradového vvv mm, u1z"'y "'vv-

112 735154040 600mm ks 4,000 5,64 22.56 0,000 
1 Montáz vykurovacieho telesa paneloveho jednoraaoveno ouu mm, dlzKy 7= 

113 735154041 900mm ks 4,000 5,97 23,88 0,000 
Montáž vykurovac,eno telesa panelového 1ednoradového 600 mm/ dlzky 1000 

114 735154042 1200 mm ks 12,000 6,33 75,96 0,000 
Montáz vykurovacieho telesa panelového jednoradového ovu mm/ dlzky 14uu 

115 735154043 1800mm ks 2.000 8,08 16.16 0,000 
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky ovu mm, dlzky 

116 735154140 400-600mm ks 1,000 5,73 5,73 0,000 
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového vysky 600 mm/ dlzky 

117 735154141 700-900 mm ks 9,000 6,12 55,08 0.000 
Montáz vykurovacieho tetesa panelového dvojradového vysky ovu mm/ dlzky 

118 735154142 1000-1200 mm ks 14,000 6.51 91,14 0,000 
IVykurovacie te1esa pane1ove. ua•ova skus•a te1esa vooou U. s . Steet /\Osice 

119 735158110 jednoradového ks 23,000 3.36 77,28 0,554 
Vykurovacie tetesa panelové, tlakova skuska telesa vodou U. :,. :,teel I\OSice 

120 735158120 dvojradového ks 23,000 6,52 149,96 1,110 
1 vykurovac,e te1eso aos1<ove oce1ove "vrv,u "" s avoma pane,m1 a avoma 

121 4845380650 konvektormi 600x1200 ks 1,000 96,49 96,49 0,038 
I Vykurovacie teteso aos1<ove ocetove "v""" vrv· 11K s ieanym pane,om a 

122 4845390150 jedným konvektorom 600x0500 al.ekvivalent ks 2,000 54,58 109.16 0,000 
Vykurovac1e teleso aosKove ocetove r\Vl'<"" v",... 11K s 1=nym panelom a 

123 4845390200 jedným konvektorom 600x0600 al.ekvivalent ks 2,000 57,26 114,52 0,000 
I Vykurovac1e teleso ClOskove ocelove r\Vl'<AU vr.,... 11K s ieanym panetom a 

124 4845390250 jedným konvektorom 600x0700 al.ekvivalent ks 2,000 60,34 120,68 0,000 
I Vykurovac,e tefeso aos1<ove oce1ove KVf'<AU vr..- 11K s ieanym panetom a 

125 4845390300 liedným konvektorom 600x0800 al ekvivalent ks 2,000 63,40 126.80 0,000 
1 vy1<urovacie teteso aosKove oce,ove r\VKAU mr 71" s 1eanym pane,om a 

126 4845390400 jedným konvektorom 600x1000 al.ekvivalent ks 6,000 69,59 417,54 0.000 
I Vykurovac,e re1eso aos1<ove 0<...,,ove "vf'<"" mr 11K s Jednym panelom a 

127 4845390500 Jedným konvektorom 600x1200 al.ekvivalent ks 6,000 75,67 454,02 0000 
I Vykurovac1e teleso aosKove ocetove "v=u v",... 11K s ieanym pane1om a 

128 4845390700 iedným konvektorom 600x1600 al.ekvivalent ks 2,000 88,00 176.00 0000 
IVykurovac,e te1eso aosKove oce1ove "Vl'<"u vr.,... Lir\ s avoma panetm, a 

129 4845395250 jedným konvektorom 600x0600 al.ekv,valent ks 1,000 67,61 67,61 0000 
1 vy1<urovacie teleso doskove ocerove r\Vl'<AU V",' Lir\ s dvoma panelm, a 

130 4845395350 jedným konvektorom 600x0700 al.ekvivalent ks 7,000 75,05 525,35 0,000 
vyKurovac,e te1eso aosKove =..,.ove r\VKAU mr Lir\ s avoma panelm, a 

131 4845395550 Jedným kOnvektorom 600x0900 al ekvivalent ks 1,000 90.75 90.75 0,000 
vy1<urovac1e te1eso aos1<ove oce1ove "v=u v"'· ,1K s avoma pane,m, a 

132 4845395650 Jedným konvektorom 600x1000 al.ekvivalent ks 4,000 92.16 368,64 0,000 
Vykurovac,e teleso aoskove ocerove r\Vl'<"" v",- L1K s avoma panetm, a 

133 4845395850 Jedným konvektorom 600x1200 al ekvivalent ks 7,000 106,95 748,65 0,000 
I Vykurovac,e teleso aoskove oce,ove r\Vl'<"u v",- u" s avoma panetm, a 

134 4845400500 dvoma konvektormi 600x0900 al.ekvivalent ks 1,000 92, 16 92,16 0,000 
vyKurovac,e te1eso aosKove oce1ove KVKAU mr "" s avoma pane,m, a 

135 4845400650 dvoma konvektorm, 600x1200 al.ekvivalent ks 2,000 106,95 213,90 0,000 

136 998735203 Presun hmot pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m % 47,822 1,61 76,99 0,000 

767 Konštrukcie doplnkové kovové 359 67 0,005 
I Montaz ostatnych atypickych kovovych stavebnych doplnKovycn konstrukcn 

137 767995101 do 5kg kg 60,000 4,87 292.20 0,005 
138 m-4 Atypické konStrukc,e -doplnkové kovové I 0,060 1 060,07 63,60 0,000 

Presun hmót pre kovové stavebné doplnkové konštrukcíe v objektoch výsky 
139 998767203 nad 12 do 24 m % 3,621 1,07 3,87 0.000 

783 Nátery 193,32 0,009 
Natery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 

140 783225100 dvoJnas lx s emallov, m2 4,000 7,04 28,16 0,001 
Nátery kov .stav .doplnk.konstr synteticke rarny seaej na vzauchu schnuce 

141 783226100 základny m2 4,000 2,48 9.92 0,000 
Nátery kov patr.a anmatúr syntet. do DN 50 mm rarby bielej dvojnás. lx email 

142 783424340 a základný náter m 12,000 2,02 24,24 0,001 
Natery kov potra armatur syntetické potrubie do LJN óU mm raroy oielej 

143 783424740 zakladný m 262,000 0,50 131,00 0,006 

Ostatné Ostatné 2 358,50 0,000 ----- --
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č. Kód položky Popis 

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 
144 OP Odl>orná prehliadka 

145 PK Prekáblovanie kotolne 

146 PNS Prvé napustenie systému 

147 pp Prevádzkový poriadok 

148 SK Spustenie kotla 

149 ZaSP Zaregulovanie a skúšobná prevádzka 

Celkom 

Strana 4 z4 

MJ 

hod 

hod 

hod 

hod 

hod 

hod 

Množstvo 

celkom 

15.000 
20,000 
10,000 
16,000 
16,000 
72,000 

Cena jednotková 

17.54 
17,54 
14,62 
14,62 

19,49 
14.62 

Cena celkom Hmotnost' celkom 

2 358 50 
' 

O 000 
' 

263.10 0,000 
350,80 0,000 
146,20 0,000 
233,92 0,000 
311,84 0,000 

1 052,64 0,000 

35 000,24 10,074 



ROZPOČET 
Stavba: Zriadenie materskej školy pri Cirkevnej spojenej škole v Piešťanoch. 
Objekt: so 02.5 Vzduchotechnika (vetranie) 

Objednávater: 
Zhotovitef: 
Miesto: 

é. Kód polozky Popis 

HSV Práce a dodávky HSV 

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 
Montaz lesenia rahkeho pracovného radového s podlahami sirky nad 1.00 do 

1 941941041 1 .20 m, výšky do 10 m 

Priplatok za prvý a každý ďalši i začatý mesiac použitia lešenia lahkého 
2 941941291 pracovného radového s podlahami širky nad 1 ,00 do 1,20 m, výšky do 1 O m 

I Demontáz lesenia lahkého pracovného radoveho bez podlah sirky naa 1 .uu 
3 941944841 do 1.20 m, výšky do 10 m 

PSV Práce a dodávky PSV 

713 lzolácie tepelné 

Montáž izolácii štvorhranných VZT potrubí • prenos na miesto osadenia: 
4 7131 upevnenie na potrubie + montážny a upevňovací materiál 

Plošná izolácia VZT štvorhranných pozinkovaných potrubí pre 
vzduchotechniku do interiéru a extenéru K-flexH-DUCT-METAL hr.20mm 
al.ekviv -samolep,ace pásy na báze syntetického kautuku širl<y 1500mm pre 

5 7132 teploty od -50'C<io+105'C s polypropylénovou metalickou 
Montaz izolácii kruhov)'ch potrubi - prenos na miesto osadenia; upevnenie na 

6 7133 polrubie + montážny a upevrlovací materiál 

Plošná izolácia VZT kruhOvých pozínkOvanýeh potrubí pre vzduchotechniku 
do mtenéru K-flex H-DUCT-METAL hr.20mm al.ekvi- samolepiace pásy na 
báze syntetického kautuku šírl<y 1500mm pre teploty od-5o•cdo+105•c s 

7 7134 polypropylénovou metalickou striebomou /ó/i 

Montáž izoláci i tepelných Cu potrubí - prenos na miesto osadenia: upevnenie 

8 7135 na potrubie + montážny a upevňovaci materiál. 
................... , .... ,., ... ....................... vv,., ..... ........ ,. .... 

I VV ••••-n -• .. ~ - • ••- ""-•-

K-FLEX COLOR ST hr 13 mm (13x16/ DN16 na báze syntetického kaučuku 
pre teploty od -50 do +105 •c s polypropylénovou farebnou /ó/iou al 

9 7136 ekvivafent 

Had,cová tepelná 1zolác1a Cu potrubí pre klimatizáciu do interiéru a exteriéru 
K-FLEX COLOR ST hr 9 mm (9x10) DN10 na báze syntetického kaučuku pre 

10 7137 teploty od -50 do + 105 •c s polypropylénovou farebnou fóliou al. ekvivalent 

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 

Montáž Cu potrubia - prenos na miesto osadenia; upevnenie na stavebnů 
11 301 konštrukciu +- montáZny a upevňovaci materiál: pripojenie na médiá: skúšky 

12 302 Medená rúra Cu 10x1 polotvrdá 

13 303 Medená rúra Cu 16x1 polotvrdá 

14 304 Montážr,y materiál, normalizované uloženie a zavesy 

15 305 Tlakové skůšky Cu potrubia 

767 Konštrukcie doplnkové kovové 
16 7671 Monlát atyp.kovových stav.doplnk.konšt. do 5 kg 

17 1sn Montáž atyp kovových stav doplnk.konšt. do 10 kg 

18 7673 Ocefovy uťlOln,k rovnoramenný 11373 L 30x30x3 

19 7674 0ce'ový ~ťlOlník 11373 U50 

20 7675 'J:el:>asova za :eola vale 11373 100x3 mm 

21 75 - 5 '.)ce( y~va za :eola valcovaná 11373 DN6 mm 

2Z -5 -- '.)ce( :y~va zav,:ová za rep/a vale 11373 DN6 mm 

769 Montáže vzduchotechnických zariad. 

231-x· 

,~ on- von<ai=/ ,,,..no„y • prenos na mresto O><>venra; uvevnenie na 
s.ueche na pnpravenu stavebnů konštrukciu + montážny a upevťlovaci 

-.a~ena onoo;enie na médiá, chladivo + tlakovanie: oživenie: nastavenie: 
ls-<Jš..y 

:'~ 1-m ,:,,,<a,S.3 ',fa ~-SO,r! jednotka chladen,e I vykurovanie - POWER INVERTER 
~3:,r ,.,-:s,o,sh, Elec/nc PUHZ-PIOOYHA) al ekv,valen 

I ✓e:raoa JE<lnotka s rekuperác,ou tepla do vonkajšieho prostredia (napr. JH 

25 
... CIC HS) -

I :~ ·- ~,Ka ,e:race1 jednotky s rekuperáciou --
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MJ 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

kg 

kg 

t 

t 

t 

I 

t 

ks 

ks 

ks 

ks 

S pracoval: 
Dátum: 16.2.2018 

Mnozstvo 
celkom 

Cena jednotková 

6,000 2,70 

12,000 1,62 

6,000 1.34 

50,000 8,39 

50,000 9,67 

4,000 8,39 

4,000 9,67 

4,000 1,58 

10,000 8,28 

10,000 8,28 

20,000 9,99 

10,000 9, 18 

10,000 11,59 

20,000 7,99 

20.000 1,00 

30,000 7,25 

20,000 5,26 

0,015 788,64 
0,020 369,68 

0,005 597,48 

0,005 761,33 

0,005 789,31 

1.000 230,20 

1,000 3 244,43 

1,000 1 438,74 

1,000 10 246, 12 

Cena celkem Hmotnost' celkem 

43,68 0,285 

43,68 0,285 

16,20 0,154 

19,44 0,000 

8.04 0.131 

27157,02 0,000 

1147, 16 0,000 

419,50 0.000 

483,50 0,000 

33,56 0,000 

38,68 0,000 

6,32 0,000 

82,80 0,000 

82,80 0,000 

587,30 0,000 

199.80 0,000 

91,80 0,000 

115,90 0,000 

159.80 0.000 

20.00 0.000 

352,67 0,000 
217.50 0,000 

105,20 0,000 

11,83 0,000 

7,39 0,000 

2,99 0,000 

3,81 0,000 

3,95 0,000 

24 053,60 0,000 

230.20 0,000 

3 244,43 0,000 

1 438,74 0,000 

10246,12 0,000 



č. Kód položky 

27 103 

28 104 

29 105 

30 106 

31 107 

32 108 

33 109 

34 110 

35 111 

36 112 

37 113 

38 114 

39 115 

40 116 

41 117 

42 118 

43 119 

44 120 

45 121 

46 122 

769.1 

47 201 

48 202 

49 203 

50 204 

51 205 

52 206 

53 207 

Popis 

Vetracia jednotka s rekup,,ráciou tepla clo vonkaj4leho prostre:dia {napr, JH CIC HS), 
komory vedra seba - $fvorcový prierez: • pristupavá slrana (zo strany nasávania z 
exteriiru)- L'AVA: r,,,echamc-ká pevnosť D1 - 4.00 mmlm: tepelná vodivosť T3 - 1. 1 
Wlm2• K; tepelné mosty TB2 • 0,66; tesnosf L 1 - 0,04 lls.m2; hrúbka steny 50 mm. 
plá§ť vonkaj$í PZ RAL9002; plá$ťvnúlomY PZ: obrysové rozmery 5290 x 1600 x 900 
mm; vý$ka rámu 100 mm: objemová hmotnosť izolácie 5ó kg/m3: privod vzduchu Vp: 
2340 m3/'1: pext• 200 Pa; odvod vzduchu - Vo• 2520 m3Rl: pext- 350 Pa, akustický 
hluk do okolia Lwa= 43,0 db{A); tlmič hluku na sani z exteMru 600 mm, limit hluku na 
odvOt:Je (;JO exteriéru 600 mm; filtrác;a vzcJuchu privod - kapsový futer F?-630: odvod -
lapač tukov + kapsový fiftt1r MS-500. rekuperaéný doskoo,ty 1/)'menník s obtokom -
tepelná úeinnosr 70'%: chladič a ohrievaé - priamy reverzibilný výparník (inverl.er) • 
Qch= 9,4 kW /Qo= 11,2 kW• R410A + odvod kondenzátu (sifón): teplovodný ohn'twač 

(d?= 65145 ' C) Qo• 14.0 kW: Mw• 0.6 m3/h; dp• 1.0 kPa; hmotnosr M• 900 kg; 
Pe/400= 1, 1 + 1, 1 kW (21' frekvenéný men~): Uel= 400 V. 5ó Hz, prlslu~ensrvo VZT. 
timiace vloiky; 2x regulačniJ klapka na slraoo exteriéru so servomotorom s havarijnou 
funkciou - bez napatia zatvára; + MaR: revízna správa; otiver11e; skú~ky. 

Montáž tlmiča hluku - prenos na miesto osadenia; uvevnenie na potrubie a 
stavebnú konštrukcíu + montážny a upevňovací materiál; skúšky. 

Tlmič hluku do pozinkovaného potrubia 710x710-710 x 2000- 2200 I 3.1 -
Sírl<a vložky 100 mm; vý§ka vložky 710 mm; d/žka vložky 2000 mm; poóet 
v/ožiek - 3 ks; pozinkované Stvorhranné potrubie 710x710xL-2200 mm 

Montáž v)'ustky - prenos na m1esto osaderna; upevnerne na potrul:l,e + 
montážny a spojovací materiál: nastavenie; skúšky. 

Výustka obdlžniková prívodná na hranaté potrubie VP-2-825x225-R1, 
priemyse/ná dvojradová s reguláciou R1; upevnenie na hranaté potrubIe. 

Výustka obdlžniková privodná na hranaté potrubie VP-2-825xf25-R1; 
priemyselná dvojradová s regu/áciou R1, upevnenie na hranaté potrubie. 

Montáž digestora - prenos na miesto osadenia; upevnenie na stavebnú 
konštrukciu (strop): upevneníe na potrubie + montážny a upevňovací materiál; 
nastavenie; skúšky; odvodneníe do kanalizácíe + hadica DN20 - Srn. 

.. , ··-· ·-- -·~- ·- ·--· -·· .. ,,, ... ,.,,. ,.., ......... 
STANDARD - S - 2600x1000x465 mm); rozmery 2600x1000x465 mm s 
osvellenim a tukovými filtramí, Vo= 1260 m3/h, s odvodným hrd/om 280x280 
mm 

Montát stvorhranného potrubia - prenos na mIesto osaaenia; + montazny a 
upev~ovaci materiál; závesy a uloženia: skúšky 

1.:,cvomranne potruDie z pozmkovaneno ptecnu sk.l poa,a v,v 1 l .,..v:, ao 
obvodu 1050 mm - 30% tvaroviek 

I Stvorhranne po,ruo,e z pozmKovaneno pIecnu SK. I ,-,vv,a v" 1 L .,..v„ ao 
obvodu 1500 mm - 30% tvaroviek 
, .,.,omranne potruo,e z pozmKovaneno pIecnu SK.I ,-,vv,a v,v IL ~., ao 
obvodu 1890 mm - 30% tvaroviek 
1 ~tvorhranne po/ruo,e z pozmKovaneno pIecnu SK.I ,-,vv,a v" 1 L .,..v„ oo 
obvodu 3500 mm - 70% tvaroviek 

1 Montaz ~wvi ranneno potruo1a vo voo01esnom vyno10ven1 - prenos na 
miesto osadenia; + montážny a upevňovací materiál; závesy a uloženia; 
skúšky 
I Stvorhranne po/rubte z poz,nkovaného plechu sk.l pooIa v1v 12 v,,v:, ao 
obvodu 1050 mm • 40% tvaroviek 
I Stvorhranne po/ruo,e z pozmKovaneno p,ecnu SK. I ,-,vv,a v•• 'L .,..vv ao 
obvodu 1890 mm - 30% tvarov,ek 
,~tvomranne potruo,e z pozmkovaneno pIecnu SK.I podIa v1v JL .,..vvdo 
obvodu 3500 mm - 70% tvaroviek 

Zaregulovanie potrubia - nastavenie množstva vzduchu 
Zaregulovanie výustiek • nastavenie množstva vzduchu 
T esniaci a spojovaci materiál 
Montáiny materiál a závesy 

Montáž VZT zariadeni č 02 (šatňa a hygiena) 
I Montaz venmatora - prenos na mresto osaoerua; uvevnen1e na po~ruu1e + 
montáiny, spojovací a upevňovací materiál; pripojenie na médiá; oživenie; 
skúšky 

·~· uvn,..-,,...,,.,._.,,...,,.,..,.,,....,,.,. ....,., ,..,..., 1''""1"'• 

Elektrodesign MIXVENT-TD-5001160 3V+COM-3). Vo=360 m3/h; pc= 160 
Pa; IP44 (B); Pel= 53 W; Jel= 0,21 A; Uel= 230 V; 50Hz; + regulátorotá(;ok 
COM-3. 

Pružná spojka DN160 pre TD-5001160; (napr. Elektrodesígn MBR 500/160) 
IMontaz prot1oazaoveJ za1uz1e a mriezKy - prenos na m1esto osaoerna: 
upevnenie na potrubie a stavebnú konštrukciu + montážny a upevňovací 
materiál; pripojenie na médiá; skúšky 

Protidafďová plastová falúzia do kruhového potrubia DN200 so sitom 
Elektrodesígn PRG200- W; + ocnranné s1/o - kruhová mriežka DEF-200 T 
IMontaz tan1eroveno vent11u - prenos na m1esto osaoerna: uvevnen1e na 
potrubie a stavebnú konštrukcíu + montážny a upevňovací materiál; pripojenie 
na potrubie; skúšky 

I an,erovy vent11 s natav,temym pnetoKom vzaucnu - oavoony vv,ov -

DN160 
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MJ 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

sada 

ks 

kg 

kg 

ks 

ks 

ks 

ks 

sad 
a 

ks 

ks 

Množstvo 
celkom 

2,000 

2,000 

6,000 

5,000 

1,000 

2,000 

2,000 

17,000 

4,000 

2,000 

6,000 

5,000 

15,000 

3,000 

6,000 

6,000 

2,000 

7.000 
15.000 
25,000 

1.000 

1,000 

2,000 

1,000 

1,000 

2,000 

2,000 

Cena jednotková 

143,16 

477,20 

12,47 

40,86 

31,97 

397,52 

1 325,06 

9,99 

36,22 

44,06 

48,68 

116,79 

9,99 

43,45 

57,98 

135,21 

299.74 

19,98 
10,99 
10.99 

21,58 

166,31 

12,49 

9,59 

56,23 

7,79 

4,63 

Cena celkom Hmotnosr celkom 

286,32 0,000 

954,40 0,000 

74,82 0,000 

204,30 0,000 

31,97 0,000 

795,04 0,000 

2 650, 12 0,000 

169,83 0.000 

144,88 0,000 

88, 12 0,000 

292,08 0,000 

583,95 0,000 

149,85 0.000 

130,35 0,000 

347,88 0,000 

811,26 0,000 

599.48 0,000 
139,86 0,000 
164.85 0,000 
274,75 0,000 

77649 
' O 000 ' 

21 ,58 0,000 

166,31 0,000 

24,98 0,000 

9.59 0,000 

56,23 0,000 

15,58 0,000 

9,26 0,000 



C. Kód položky Popis MJ 
Množstvo 

Cena jednotková Cena celkom Hmotnost' celkom 
celkom 

Montáž kruhového potrubia • prenos na miesto osadenia: + montázny a 

54 208 upevňovací matenál; závesy a uloženia; skúšky m 6.000 9,99 59,94 0,000 

55 209 SPIRO • rovná nita SR 160 ON 160 m 3,000 6,06 18, 18 0,000 

56 210 SPIRO · rovná nita SR200 DN200 m 3,000 11,02 33,06 0,000 

57 211 SPIRO · oblůk OS 90• 160 ks 2,000 10,32 20,64 0,000 

58 212 SPIRO - oblůk OS 90• 200 ks 1,000 11.21 11.21 0,000 

59 213 SPIRO · odbočka Jednostranná OBJ 160/160 ks 1,000 7,30 7,30 0,000 

60 214 SPIRO - prechod pravouhlý PRR 2001160 ks 1,000 8,56 8,56 0,000 

61 215 Zaregulovanie potrubia - nastavenie množstva vzduchu sada 1.000 199.83 199,83 0,000 

62 216 Zaregulovanie vyustiek - nastavenie množstva vzduchu ks 2,000 19,98 39,96 0,000 

63 217 T esniaci a spojovací materiál kg 5,000 6,19 30,95 0,000 

64 218 Montážny materiál a závesy kg 7,000 6,19 43,33 0,000 

783 Nátery 239,80 0,000 
65 7831 Náter základný kg 2,000 59.95 119,90 0,000 

66 7832 Náter vrchný syntetický 2E kg 2,000 59,95 119,90 0,000 

VRN Vedfajšie rozpočtové náklady 799,30 0,000 

VRN10 lnžinierska činnost' 799,30 0,000 
67 joo1000031 j lnžinierska činnost' - skůšky a revízie úradné tlakové skUšky jeur 1.0001 799,30! 799,30! 00001 

Celkom 28 000,00 0,285 ----.: ---
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ROZPOČET 
Stavba: Zriadenie materskej školy pri Cirkevnej spojenej škole v Piešťanoch. 
Objekt: SO 02.6.01 Vnútorný vodovod 

Objednávater: 
Zhotoviter: 
Miesto: 

é . Kód položky Popis 

PSV Práce a dodávky PSV 

713 lzolácie tepelné 

1 713 71346-2112 Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. ON 20 

2 MAT 272 3A7804, lzolácia Tubolit DG hr. 20 mm 22x20 al. el<vivalen 

3 713 71346-2113 Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. ON 25 

4 MAT 272 3A7805. lzolácia Tubolit DG hr 30 mm 28x30 al. ekvivalen 

5 713 71346-2114 Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. ON 32 

6 MAT 272 3A 7806, lzolác,a Tubolit DG hr. 30 mm 35x30 al. el<vivalen 

7 713 71346-2115 Montáž tep. izotácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. ON 40 

8 MAT 272 3A 1689, lzo/ácia hadicová K-FLEX STISK -pr.had 48 mm Hr 40 al ekviva/en 

9 713 99871-3101 Presun hmót pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m 

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 
10 721 72213-1939, Zaslepenie potrubia ON 15 

11 721 72217-331 1 Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT O 16 al. ekvivalen 

12 721 72217-3312 Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT O 20 al. ekvivalen 

13 721 72217-3313 Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT O 26 al. ekvivalen 

14 721 72217-3314 Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT O 32 al. ekvivalen 

15 721 72217-3315 Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT O 40 al. ekvivalen 

16 721 72219-0401 Pripojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. ON 15 

17 721 72223-1063 Anmat. vodov. s 2 závitmi, ventil spatný VE 3030 G 1 

18 721 72223-1065 Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spatný VE 3030 G 6/4 

19 721 72223-1162 Arma!. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G 314 

20 721 72223-9102 Montáž vodov. armalůr s 2 z8vitmi G 3/4 
21 MAT 422 380103 Kohůtgufový OEM-KHR 20- 05.50.520 

22 721 72223-9103 Montáž vodov. armalůr s 2 závitmi G 1 

23 MAT 422 380104 Kohůtgulavý OEM-KHR 25 - 05.50.525 

24 721 72223-9105 Montáž vodov. armatůr s 2 závitmi G 614 

25 ~~AT 422 380106 Kohút gurový OEM-KHR 40- 05.50.540 

26 721 99872-2101 Presun hmót pre vnůt. vodovod v objekloch výšky do 6 m 

734 Ústredné kúrenie, armatúry. 
r ""3· ;.ga,:µ 101 Presun hmót pre armatůry UK v objekloch výšky do 6 m 

I ?: 1,· -.:233-· 717 Nádoby tlakové expanzná REFLEX o obsahu 61 al. ekvivalen 

I ;:-; -: - - -=··· Montáž teplomerov techn. s ochranným púzdrom alebo pevnym stook. 
I ~= . .,___:,-,,:• TJa~omery 0-1 MPA 

I !' i:r-- Jl!E JO" :~ 1 ·=omer0-1oo•c 

Celkom 
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kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

t 

I 
sullo 
r 

kus 

kus 

kus 

S pracoval: 
Dátum: 16. 2. 2018 

Množstvo 
celkom 

159,000 

159,000 

79,000 

79,000 

24,000 

24,000 

40,000 

40,000 

0,009 

44,000 

46,000 

235,000 

115,000 

24,000 

40,000 

18,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

2,000 

2,000 

4,000 

4,000 

0,142 

0,009 

1,000 

3,000 

1,000 

3,000 

Cena jednotková 

1,20 

1,20 

1.38 

4,06 

1,38 

2,49 

1,38 

2,21 

18.45 

6,83 

7,29 

6,83 

6,83 

6.92 

7,29 

7,84 

6,92 

6,37 

6,83 

6,83 

13,06 

6,83 

12,83 

6.83 

12,55 

13.84 

8,07 

92,27 

9,23 

6.46 

13,84 

Cena celkom Hmotnosr celkom 

5 000,00 0,000 

1 048 01 ' O 000 
' 

190,80 0,000 

190,80 0,000 

109,02 0,000 

320.74 0,000 

33,12 0,000 

59,76 0,000 

55,20 0,000 

88,40 0,000 

0,17 0,000 

3 783 98 
' O 000 ' 

300,52 0,000 

335,34 0,000 

1 605,05 0,000 

785,45 0,000 

166,08 0,000 

291,60 0.000 

141.12 0,000 

6,92 0.000 

6,37 0,000 

6,83 0.000 
6,83 0,000 

13,06 0,000 

13,66 0.000 
25.66 0,000 

27,32 0,000 

50,20 0,000 

1,97 0,000 

168,01 0,000 
0.07 0.000 

92,27 0.000 

27,69 0,000 
6.46 0,000 

41.52 0 000 

5 000,00 O 00 



ROZPOČET 
Stavba: Zriadenie materskej školy pri Cirkevnej spojenej škole v Piešťanoch. 

Objekt: SO 02.6.02 Demontáž zariaďovacích predmetov 

Objednávater: 
Zhotovitel": 
Miesto: 

t . Kód položky Popis 

HSV Práce a dodávky HSV 

9 Ostatně konštrukcie a práce-búranie 
1 013 97901-1111 Zvislá doprava sute a vybúr. hmat za prvé podlažie 

2 21197901-3119 Priplatok u, ďalsich 3,5 m výšky 

3 01397908-1111 Odvoz sute a vybúraných hm6t na skládku do 1 km 

4 013 97908-1121 Odvoz sute a vybůraných hmot na skládku každý ďalši 1 km 
t-oplatok za uloz.a znesk.staveb.sute na vymedzenych skládkach ·u·-ostatný 

5 013 97913-1409 odpad 

PSV Práce a dodávky PSV 

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 
6 721 72117-1803 Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75 

7 721 72117-1808 Demontáž potrubia z PVC růr D do 114 

8 721 99872-1101 Presun hmOt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m 

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 
9 721 72217-0806, Demonláž plast potrubia DN 32 

10 721 72222-0873. 7.90 

723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 
11 721 72312-0805 Demontáž potrubia z ocer. růrok závitových zvar. ON do 50 

12 721 72316-0834 Demontáž uislepenia potrubia G 2 

13 731 72332-1911. Demontáž posúvača ON 50 

725 Zdravotechnika - zariaď. predmety 

14 721 72511-0811 Demontáž záchodov splachovacích s nádržou 

15 721 72511-0814 Demontáž záchodov kombinovaných 

16 721 72512-2813 Demontáž pisoárov s nádržkou a 1 mušlou 

17 721 72521-0821 Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr 

18 721 72521-0826 Demontáž umývatiek detské bez výtokových armatúr 

19 721 72533-0820 Demontáž výleviek diturvitových bez výtokových armatúr 

20 721 72553-0823 Demontáž elektr. zásob. ohrievaéov vody tlakových do 2001(80L) 

21 721 72581-0811 Demontáž vj'tokovych ventilov nástenných 

22 721 72581-9402 Demontáž ventilov rohových G 1/2 

23 721 72582-0801 Demontáž batérii nástenných do G 3/4 

24 721 72582-0802 Demontáž batérii stojankových do 1 otvoru 

25 721 72586-0811 Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre u,r. predm. 

26 721 72599-9906 Zariaďovacie predmety HZS T6 nepredvidané práce 

Celkom 
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kus 

hod 

S pracoval: 
Datum: 16. 2. 2018 

Množstvo 
celkom 

1,056 

1,056 

1,056 

4,224 

1.056 

20.000 

5,000 

0.012 

28,000 

3,000 

19,000 

1,000 

4,000 

6.000 

2,000 

4,000 

14,000 

6.000 

1,000 

2,000 

2,000 

48,000 

1,000 

20,000 

28,000 

15,000 

Cena jednotková 

12,00 

42.61 

7,00 

0,50 

14,99 

7.30 

7,40 

14,16 

7,40 

7,90 

7,90 

8,50 

12,90 

7,50 

7,90 

8,90 

7,90 

7,40 

7,90 

7,40 

7,90 

8,50 

7,90 

8,90 

70,86 

14,99 

Cena celkom Hmotnost' celkom 

83,00 0,000 

83,00 0,000 
12,67 0.000 

45,00 0.000 

7.39 0.000 
2,11 0,000 

15.83 0.000 

3 717,00 0,000 

183, 17 0,000 
146,00 0,000 

37,00 0,000 

0,17 0,000 

230,90 0,000 
207,20 0,000 

23,70 0,000 

210,20 0,000 
150,10 0,000 

8,50 0,000 

51 ,60 0.000 

3 092,73 0,000 

45,00 0,000 

15,80 0,000 

35,60 0,000 

110,60 0,000 

44.40 0.000 

7,90 0.000 

14,80 0,000 

15,80 0,000 

408,00 o.oocl 

7,90 o X,: 

178,00 c~ 

1 984,08 --
224,85 " -. -

3 800,00 

L 11 _____ _ 



ROZPOČET 
Stavba: Zriadenie materskej školy pri Cirkevnej spojenej škole v Piešťanoch. 

Objekt: SO 02.6.03 Vodovodná prípojka 

Objednávater: 
Zhotoviter: 
Miesto: 

č. Kód položky 

HSV 

11001-1010 

13000-1101 

13120-1101 

13120-1109 

13220-1202 

13220-1209 

15110-1101 

15110-1111 

16110-1101 

16260-1102 

16710-1101 

17120-1201 

17410-1101 

17510-1101 

17510-1109 

583311110 

17510-1201 

17510-1209 

4 

45157-2111 

45157-3111 

8 
87121-1121 

286 100105 

89223-3111 

89224-1111 

89442-1111 

592 25A102. 

89931-1113 

552 431110 

89973-9104 

9 
97913-1415 

99827-6101 

PSV 

722 
72217-0958 

72222-0874 

72222-0875 

72223-1066 

72223-2048 

72226-0811 

99872-2101 

M 

272 
80322-101 0 

80322-2000 

Popis MJ 

Práce a dodávky HSV 

Zemné práce 
Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine km 

Priplatok za sražené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia m3 

Hlbenie jám nezapaž. v hom. tr. 3 do 100 m3 m3 

Pri plat ok za lepivost' v hom. tr. 3 m3 

Hlbenie rýh širka do 2 m v hom. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 m3 

Priplatok za lepivost' horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm m3 

Zhotovenie paženia rýh pre podz. vecenie priložné hl. do 2 m m2 

Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie priložné hl. do 2 m m2 

Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 do 2,5 m m3 

Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m hom. Ir. 1-4 m3 

Nakladanie výkopku do 100 m3 v hom. tr. 1-4 m3 

Uloženie sypaniny na skládku m3 

Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu m3 

Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny m3 

Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny m3 

Piesok pre 16žko a obsyp potrubia 0-4 t 

Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny m3 

Obsyp objektu priplatok za prehodenie sypaniny m3 

Vodorovné konštrukcie 
Lózko pod potrubie, stoky v oivorenom výkope z kameniva drobného 
raženého m3 

Lóžko pod potrubie. stoky v otvorooom výkope z piesku a štrkopiesku m3 

Rúrové vedenie 
Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 63 m 

Potrubie vodovodné HOPE - 63x3, 8 - 2010063 m 

Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia ON od 40 do 70 m 
IOstatné práce na rúrovom vedeni. tlakové skúšky vodovodného potrubia LJN 
do80 m 

Osadooie prefabrikovaných šachiet do 4 t kus 

I šachta vodomemá 150011200mm Klartec kus 

Osadenie ocer. alebo liat. poklopov s rám., hmotnost' jedn. nad 100 do 150 kg kus 

Poklop ťatký s rámom 600x600 104kg VS kus 

Montáz• dodavka výstraznej 1-'V\,; rófie-bíela vodovod hr.u,4-u,t> mm, š .,vu 
do 300 mm na obsyp m 

Ostatně konštrukcie a práce-búranie 
Poplatok za uloženie vykopanej zeminy m3 

resun hmot pre růrové v enie hlbene z růr z plast., hmot ale o skolamin. v 
otvorenom výkope 

Práce a dodávky PSV 

Zdravotechnika - vnútorný vodovod 
Prepojenie vodov. potrubia nového s potr. jestvujúcim ON 50150 

Demontáž armatur vodov. so závitom a šróbenim G 514 

Demontáž armatur vodov. so závitom a šr6benim G do 2 

Armat. vodov. s 2 závitmi. ventil spatný VE 3030 G 2 

Kohút gurový priamy G 2 PN 42 do 185'C vnútorný závit 

Demontáž vodomerov závitových G 112 

Presun hmot pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m 

Práce a dodávky M 

Vedenia rúrové 
Vyhladávaci vodič na potrubí z PE D do 150 

Montaž vyvodu signalizačného vodič.a vratane autozásuvky 
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kus 
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m 

kus 

Spracoval: 
Dátum: 16.2.2018 

MnožslVo 
celkom 

Cena jecnotková 

0,017 140,90 

2,800 14,78 

11,000 9,21 

3,300 0,75 

17,680 8,70 

5,304 0,85 

44,200 3,17 

44,200 1.98 

28,680 4,70 

8,760 6,58 

8,760 6,02 

8,760 0,66 

12,920 28,18 

2,720 13,31 

2,720 4,70 

4.624 18,79 

7,400 19,77 

7,400 2,82 

2,040 38,92 

0,405 32.48 

17,000 0,94 

17,000 2,82 

15,300 2,72 

15,300 0,59 

1.000 140,90 

1,000 657,63 

1,000 46,97 

1,000 140,90 

17.000 1,88 

8,720 9,39 

17,880 26,33 

1,000 187,86 

2,000 2,82 

2,000 2,82 

1,000 3,29 

2,000 14,09 

1,000 14,09 

0,010 17,63 

17,000 0.94 
1,000 9,39 

Cooa celkom Hmotnost' celkom 

3 229,75 6,197 

1 451,61 1,246 
2.40 0,000 

41,38 0,000 

101,31 0,000 

2,48 0,000 

153,82 0,000 

4,51 0,000 

140,11 1,246 

87,52 0,000 

134,80 0,000 

57,64 0,000 

52,74 0,000 

5,78 0,000 

364,09 0,000 

36,20 0,000 

12,78 0,000 

86,88 0,000 

146,30 0,000 

20,87 0,000 

92,55 4,623 

79,40 3,857 

13,15 0,766 

1 132,93 0,328 
15.98 0,000 

47,94 0,000 

41 ,62 0,144 

9,03 0,184 

140,90 0,000 

657,63 0,000 

46,97 0,000 

140,90 0,000 

31,96 0,000 

552,66 0,000 
81,88 0,000 

470,78 0,000 

244,88 0,000 

244,88 0,000 
187,86 0,000 

5,64 0,000 

5,64 0,000 

3,29 0.000 

28,18 O 000 
14,09 0.000 
0,18 0.000 

25,37 0,000 

25,37 0,000 
15,98 0.000 

9,39 O 000 



C Kód položky Popis 

Celkom 

MJ 
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Množstvo 
celkom 

Cena jednotková Cenacelkom Hmotnost' celkom 

3 500,00 6,197 

------ -----



ROZPOČET 
Stavba: Zriadenie materskej školy pri Cirkevnej spojenej škole v Piešťanoch. 
Objekt: SO 02.6.04 Zariaďovacie predmety 

Objednávater: 
Zhotovitel': 
Miesto: 

Č, Kód poloiky Popis 

PSV Práce a dodávky PSV 

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 

1 72121-1708 Montái podlahového odtokového žlabu dí. 800 mm pre montáž k stene 
1 zIao sprcnovacieno kuta, Sirka kuta ovv mm HL:,U+ vratene rostu a záp 

2 552 332010 uzáv,erlcy 

3 72121-1912 Montáž vpusti podlahových DN W/75 

4 618231 Podlahová vpusť ON 70 HL 31 O NPr so záp uzáverom Primus 

5 99872-1101 Presun hmot pre vnútomú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m 

725 Zdravotechnika - zariaď predmety 

6 72511-9305 Montáž záchodovým mís kombinovaných 

7 3E0101 Klozet BABY detský 2703. 7, biely so splachovaním al ekvIvalen 

8 3E0801 Klozet kombinatný OLYMP 2264.4 288, b,ely al. ekvivalent 

9 3E9003 Sedadlo BABY 9703. 7 

10 3E9011 Sedadlo OLYMP 9164.0, biele al. ekvivalent 

11 542 3E9027 Venlil napeišťací t>xný 112· JIKA 9525.8 

12 72511-9309 Príplatok za použitie silikónového tmelu 0.30 kg/kus 

13 72512-9202 Montáž pisoárov keramick)'ch so zápachovou uzávierkou 

14 642 510111, Musra pisoárová detská biela so zobákem v 
15 542 5C9024. Venlil pisoárový llatítkový pre opláchnutie 

16 72521-9401 Montáž umývadiel keramických so záp. uzávierkou. na skrutky 

17 6421K0205 Umývadlo LYRA 55 cm 1427.1, b,ele al. ekvivalent 

18 6421K0501 Umývadielko LYRA 40 cm 1527 1, biele al. ekvivalent 

19 72533-9101 Montáž výleviek keramic„ liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže 

20 542 7A0101 Výlevka MIRA 5104.5, bíela al. ekvivalent 

21 642 7A9001 Mnetka ku výlevke MIRA al ekvivalent 

22 72581-9201 Montái ventilov nástenných G 112 

23 551400860 Ventil výtokOvý TU201 1/2x150 

24 72581-9401 Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 112 

25 551 410300 Ventil rohový T66 112 vrrok T13 

26 72582-1300 Batéria umývadlová stojanková G 112 štandardná kvalita 

27 2584-0200 Batéria sprchová nástenná G 112 štandardná kvalita 

28 72584-0201 . Batéria zmiešavacia G 1/2pre detské umývadla 

29 72599-9905 Zariaďovacie predmety HZS TS- nepredvidané práce 

30 99872-5101 Presun hmot pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m 

732 Ústredné kúrenie, strojovne 

31 73242-9112 Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 40 

32 426 1F1552 I Cerpadlo Wilo Star 3211 al. ekvivalent 

33 99873-2101 Presun hmot pre strojovne v objektoch výšky do 6 m 

Celkom 
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Spracoval: 
Oátum: 16.2.2018 

Množstvo 
celkom 

3,000 

3,000 

2,000 

2.000 

0,016 

14,000 

14,000 

2,000 

14,000 

2,000 

15,000 

16,000 

4,000 

4,000 

4,000 

22,000 

4,000 

18,000 

2,000 

2,000 

2,000 

2,000 

2,000 

44,000 

44,000 

4,000 

3,000 

6,000 

0,000 

0.409 

1,000 

1,000 

0,140 

Cena jednotková 

68,92 

79,90 

54,93 

59,93 

20,06 

24,97 

149,81 

159,80 

24,97 

29,95 

9,99 

2,00 

19,98 

69,91 

34,96 

29,96 

44,94 

34,96 

39,95 

129,88 

29,96 

27,97 

19,98 

6,79 

7,99 

27,97 

39,95 

119,85 

0.00 

21.49 

84,90 

89,89 

56,18 

Cena celkom Hmotnost' celkem 

8 300,00 0,000 

676,50 O 000 
' 

206,76 0.000 

239,70 0,000 

109,86 0.000 

119,86 0,000 

0,32 0,000 

7 440 84 ' O 000 

349,58 0,000 

2 097,34 0,000 

319,60 0,000 

349,58 0,000 

59,92 0,000 

159,84 0,000 

32,00 0,000 

79,92 0,000 

279,54 0.000 

139,84 0,000 

659,12 0,000 

179,76 0,000 

529.28 0,000 

79,90 0,000 

259,76 0,000 

59,92 0,000 

55,94 0,000 

39,96 0,000 

298,76 0,000 

351,56 0,000 

111 ,88 0,000 

119,85 0,000 

719,10 0,000 

0,00 0,000 

8,79 0,000 

182,66 0,000 

84,90 0,000 

89,89 0,000 

7,87 0,000 

8 300,00 0,000 



ROZPOČET 
Stavba: Zriadenie materskej školy pri Cirkevnej spojenej škole v Piešťanoch. 
Objekt: 50 02.6.05 Lapač tukov 

Objednávater: 
Zhotoviter: 
Miesto: 

C. Kód položky Popis 

HSV Práce a dodávky HSV 

Zemné práce 
1 130001101 Príplatok za sražené vykopávky v blízkostí podzem. vedenia 

2 131201101 Hlbenie jám nezapaž. v hom. tr. 3 do 100 m3 

3 131201109 Priplalok za lepivost' v hom. tr. 3 

4 151101101 Zhotovenie paženia rýh pre pOdz. vedenie príložné hl. do 2 m 

5 151101111 Odstránenie paženía rýh pre podz. vedenie priložné hl. do 2 m 

6 161101101 Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 do 2,5 m 

7 162601102 VOdorovné premiestnenie výkopu do 5000 m hom. tr. 1-4 

8 167101101 Nakladanie výkopku do 100 m3 v hom. tr. 1-4 

9 171201201 Uloženie sypaniny na skládku 

10 174101101 Zásyp zhutnený jám , rýh, šachiel alebo okolo objektu 

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 
11 386942113„ Montáž Odlučovačov luku velkost' 

12 429 22014 Lapač tuku 

4 Vodorovné konštrukcie 
ILOZko pOd potrubie, stoky v otvorenom vykope z kameniva drobného 

13 451572111 raženého 

14 451575111 POdkladná vrstva hr. do 250 mm zo štrl<0piesku 

15 452303114 POdkladné konštrukcie z betonu tr. C16/20 

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

16 998222081 Presun hmot pre ložko a obsyp plyn. potrubia, povrch.úprav komunikácií 

Celkom 
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m2 

m3 

m3 
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m3 

m3 

kus 

kus 

m3 

m3 

m3 

S pracoval: 
Dátum: 16. 2. 2018 

Množstvo 
celkom 

1,100 

6,750 

6,750 

12,900 

12,900 

6,750 

2,550 

2,550 

2,550 

4.200 

1,000 

1,000 

0,135 

0,540 

0,675 

6,725 

Cena jednotková 

13,93 

8,67 

0,70 

2,99 

1,86 

8,85 

6.99 

5,66 

0,61 

8.85 

53,49 

548,27 

40.61 

40,62 

106,19 

4,06 

Cena celkom Hmotnost' celkom 

1 000,00 0,000 

271,85 0,000 
15.32 0,000 

58,52 0.000 

4,73 0,000 

38,57 0,000 

23,99 0.000 

59,74 0,000 

17,82 0,000 

14.43 0,000 

1,56 0,000 

37.17 0.000 

601,76 0,000 
53.49 0.000 

548,27 0,000 

99 09 ' 
O 000 ' 

5,48 0,000 

21 ,93 0,000 

71 ,68 0,000 

27,30 0,000 

27,30 0,000 

1 000,00 0,000 



ROZPOČET 
Stavba: Zriadenie materskej školy pri Cirkevnej spojenej škole v Piešťanoch. 

Objekt: SO 02.6.06 Vnútorná kanalizácia 

Objednávater: 

Zhotovite l': 

Miesto: 

C. Kód položky Popis 

PSV Práce a dodávky PSV 

721 Zdravotechnika • vnútorná kanalizácia 
1 721 72117-0909 PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 110,114 

2 721 72117-0956„ PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdi. D 125 

3 721 72117-0957 PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdi. D 160 

4 721 72117-0967. Zaslepenie potrubia, DN 40 

5 721 72117-0968. Zaslepeníe potrubía, DN 50 

6 721 72117-0969. Zaslepeníe potrubia,DN110 

7 721 72117-1107 Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadně D 75x1 .8 

8 721 72117-1109 Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadně D 110x2,2 

9 721 72117-1110 Potrubíe kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadně D 125x3,2 

10 721 72117-1112 Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadně O 160/3,2 

11 721 72117-3204 Polrubíe kanal. z PVC rúr pripojovacíe O 40x1 .8 

12 721 72117-3205 Potrubíe kana!. z PVC rúr pripojovacíe O 50x1 .8 

13 721 72119-4105 Vyvedenie a upevneníe kanal. výpustiek O 50x1 .8 

14 721 72119-4109 Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3 

15 721 72129-0111 Skůška tesností kanalizácíe vodou do ON 125 

16 721 72129-0112 Skůška tesnosti kanalizácie vodou ON 125-200 

17 721 72199-9906 Vnútomá kanalizácia HZS T6 nepredvídané práce 

18 721 99872-1101 Presun hmot pre vnůt. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m 

Celkom 
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S pracoval: 

Dátum: 16.2.2018 

Množstvo 
celkom 

11.000 

5.000 

2,000 

19,000 

7,000 

7,000 

19,000 

29,000 

43,000 

12,000 

8.000 

7,000 

7,000 

1,000 

106,000 

12,000 

10.000 

0,387 

Cena jednotková 

13.84 

14,73 

17,70 

4,94 

5,93 

7,91 

13.78 

14,83 

15,82 

21,75 

7,22 

7.44 

3.49 

3,83 

0,71 

0,99 

17,81 

29,66 

Cena celkom H molnosť cel kom 

2 500,00 0,000 

2 500 00 ' 0,000 
152,24 0,000 

73,65 0,000 

35,40 0,000 

93,86 0,000 

41 ,51 0,000 

55,37 0,000 

261 ,82 0,000 

430,07 0,000 

680,26 0,000 

261 ,00 0,000 

57,76 0,000 

52,08 0,000 

24,43 0,000 

3,83 0,000 

75,26 0.000 
11,88 0,000 

178,10 0,000 

11,48 0,000 

2 500,00 0,000 



ROZPOČET 
Stavba: Zriadenie materskej školy pri Cirkevnej spojenej škole v Piešťanoch. 

Objekt: SO 02.6.07 Vnútorný plynovod 

Objednávater: 
Zhotovitel': 
Miesto: 

C. Kód položky Popis 

PSV Práce a dodávky PSV 

723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 
72311-0202 Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. éiemych 11353 DN 15 

72311-0203 Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiemych 11353 DN 20 

72311-0204 Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiemych 11353 DN 25 

72311-0206 Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiemych 11353 DN 40 

72311-0209 Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiemych 11353 DN 80 

72315-0367 Potrubie z ocerových rúrok hladkých čiemych. chránička D 57/2,9 

72319-0912 Plyn. potrubia, navarenie odbočky na potrubie DN 15 

72319-0914 Plyn. potrubia, navarenie odbočky na potrubie DN 25 

72319-0919 Plyn. potrubia, navarenie odbočky na potrubie DN 80 

72323-9101 Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatně typy G 1/2 

422 3A0101 Kohút gurový na plyn - GK 00 220 015 - 1/2" 

72323-9102 Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatně typy G 314 

422 3A0102 Kohút gulový na plyn - GK 00 220 020 - 314" 

72323-9103 Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatně typy G 1 

422 3A0103 Kohút gurový na plyn - GK 00 220 025 - 1· 

72323-9105 Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatně typy G 6/4 

422 3A0105 Kohút gurový na plyn - GK 00 220 140 - 1 1/2" 

99872-3101 Presun hmot pre vnútomý plynovod v objektoch výšky do 6 m 

783 Nátery 
Natery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x emai a 

78342-4340 základný miter - 140µm 

Nátery kov.potr.a armatur syntet. potruoie do,,,. 1W mm jednonás. 1x email 
78342-5250 a základný náter • 105µm 

M Práce a dodávky M 

272 Vedenia rúrové 
80344-0050 Hlavná Uaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50 

80344-0080 Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 80 

80349-0200 istenie potrubí do ON 200 

Celkom 
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S pracoval: 

Dátum: 16. 2. 2018 

Množstvo 
celkom 

5,000 

6.000 

12,000 

2,000 

1,000 

0,400 

2,000 

3,000 

2,000 

2,000 

2,000 

3,000 

3,000 

3,000 

3,000 

2,000 

2,000 

0,095 

25,000 

1,000 

25,000 

1,000 

26,000 

Cena jednotková 

8,81 

12,72 

15,65 

19,57 

32.28 

12,35 

9,79 

12,72 

14,25 

2,94 

3,15 

3,43 

4,65 

3,82 

7,63 

5,58 

3.43 

18.46 

2,03 

1,95 

1,90 

2,09 

1,40 

Cena celkom Hmotnost' celkom 

614,01 0,004 

561 31 
' 

O 002 ' 
44,05 0,000 

76,32 0,000 

187,80 0,000 

39,14 0,000 

32,28 0.000 

4,94 0,002 

19,58 0,000 

38,16 0,000 

28,50 0,000 

5,88 0,000 

6,30 0,000 

10,29 0,000 

13,95 0,000 

11,46 0,000 

22,89 0,000 

11,16 0,000 

6,86 0.000 

1,75 0,000 

52 70 
' O 003 . 

50,75 0,002 

1,95 0,000 

85,99 0,000 

85,99 0,000 
47,50 0,000 

2,09 0,000 

36,40 0,000 

700,00 0,004 



ROZPOČET 
Stavba: Zriadenie materskej školy pri Cirkevnej spojenej škole v Piešťanoch. 

Objekt: SO 03 Spevnené plochy 

Objedná vater: 
Zhotoviter: 
Miesto: 

č. Kód položky 

HSV 

1 113107212 

2 113107231 

3 113107241 

4 122201101 

5 162501102 

6 162501105 

7 171209002 

5 

8 564831111 

9 567123114 

10 596911112 

11 5921952300 

9 

12 916561111 

13 5921954660 

14 979082213 

15 979082219 

16 979087212 

17 979089012 

99 

18 998223011 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

Zemné práce 
IOdstránenie krytu v pIocne naa ,vv m< z ,ameniva tazeneho. hr. vrstvy 100 
do 200 mm. -0,240001 

IUdstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z bet6nu prostého, hr. vrstvy do 150 
mm, -0,22500! 

IUdstraneme krytu v ploche nad ,uu ml as1a1toveno. hr. vrstvy do 50 mm, 
0,098001 

Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, do 100 m3 
1vooorovne premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 
100 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 
100 m3, priplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m 

Poplatok za skladovanie 

Komunikácie 

Podklad zo šlrkodrviny s rozprestretim a zhulnenim, po zhutneni hr. 100 mm 
I Podklad z kameniva spevneneho cementom, s rozp,estrenm a zhutnen,m 
CBGM C 516, po zhutneni hr. 80 mm 

1 Klaaeme zamkovej aIazny nr. o cm pre pes,cn naa ,u m2 so zriaden,m ložka 
z kameniva hr. 4 cm 
Zámková dlatba hr. 60 mm, sivá 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 
IUsadenie Záhonoveho alebo par1<oveho obruonika beton., do lozka z bet. 
pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou 

Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý 
Vodorovna doprava sutiny so zlozen1m a hrubym urovnan1m na vzdialenosť 
do 1 km 

Priplatok k cene za každý ďalši aj začatý 1 km nad 1 km 

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny 

Poplatok za skladovanie 

Presun hmot HSV 
resun hmot pre pozemné komunikacie s krytom dlázdeným ( 

5.3) akejkorvek dÍžky objektu 

Celkom 
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m2 

m2 

m2 

m3 

m3 

m3 

l 

m2 

m2 

m2 

m2 

m 

ks 

l 

t 

t 

l 

S pracoval: 
Dátum: 16.2.2018 

Množstvo 
celkom 

119.000 

119,000 

119,000 

23,760 

23,760 

285,120 

35,640 

88,000 

88,000 

88,000 

88,880 

99,600 

100,596 

149,134 

2 087,876 

149,134 

149,134 

66,701 

Cena jednotková 

0,69 

3,83 

0.90 

5,73 

3,84 

0,38 

9,95 

3,38 

9,07 

15.41 

12, 13 

4,98 

2,40 

1,47 

0,31 

4,06 

9,91 

6,71 

Cena celkom 

8 999,99 

1 335,33 

82.11 

455,77 

107,10 

136,14 

91,24 

108,35 

354,62 

3 529,79 

297,44 

798,16 

1 356,08 

1 078, 11 

3 687 31 ' 
496,01 

241,43 

219,23 

647,24 

605.48 

1 477,92 

447,56 

447,56 

8 999,99 -----------~----------~ 

Hmotnost' celkom 

86,750 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0.000 

74,602 

18,398 

34,794 

9,856 

11,554 

12147 
' 
9,834 

2,314 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

86,750 



ROZPOČET 
Stavba: Zriadenie materskej školy pri Cirkevnej spojenej škole v Piešťanoch. 
Objekt: SO 04.1 Sadovnícke úpravy 

Objednávater: 

Zhotoviter: 

Miesto: 

t. Kód položky 

HSV 

28 180402111 

29 0057211200 

37 185803211 

27 183101211 

11 183101212 

1 183101213 

25 183205112R 

26 183205114R 

36 183402111 

14 184102111 

15 0265103510 

16 0266200020 

18 0266200155 

19 0266202305 

20 0266202320 

9 184102112 

10 0266205840 

22 0256205880 

13 0266205855 

21 0255205866 

24 0266205880 

2 184102113 

7 0266205820 

3 0265103510 

6 0256205810 

5 0266200600 

4 0266200030 

23 0266200031 

12 0266200600 

34 184202112 

35 0521721000 

32 184802611 

33 2523401000 

38 1185804311 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

Zemné práce 
Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1 :5 

Trávové ~meno - parková zmes 

Povalcovanie trávnika v rovine alebo na svahu do 1 :5 

Hlbenre jam,ek pre vysaaou v nomme 1 az 4 s vymenou pooy ao .,.,-,. v 
rovine alebo na svahu do 1 :5 objemu do O, 01 m3 

HÍbenie jamiek pre výsadbu v homine 1 až 4 s výmenou pódy do 50% v 
rovine alebo na svahu do 1 :5 objemu nad O, 01 do 0,02 m3 

Hibenie jamiek pre výsadbu v homine 1 až 4 s výmenou pódy do 50% v 
rovine alebo na svahu do 1 :5 objemu nad O, 02 do 0,05 m3 

Zalozenie xerot,tneho trvalkového za nonu na svahu nad 1 ;:, ao 1 :2 rovine 
alebo na svahu do 1 :5 v hornine 3 

;Zalozenie levandulového záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 rovíne alebo na 
svahu do 1 :5 v homine 3 

Rozrušenie pódy na hÍbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 
:vysadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1 :5, priemer balu nad 
100do 200 mm 

Spiraea japonica genpe, v. 20-30cm 

Caryopteris ctandonens,s v. 20-30cm 
1 wase,,a Kvetnata - we,geta nonaa A1exanara: 11s/natý MK .,.,,orat,vny 11stom. 
drevom 30-40cm 

I Hyarangea aroorescens - wrcx,y, v. qv1ov; ,stnatý KflK =•orar,vny Kve1om, 
plodom 

Perovskia abrotanoides 30-40cm 
Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1 :5, priemer balu nad 
200do 300 mm 

Sorovs an· "Magnifica • v. 35-40cm 

Josla ribes nigrum 50.60cm 

Buddleia davidii "Black Knighť' V. 100cm 

Amelanchier lamarckii 60.80cm 

Photinia fraseri "Little red robin" 60-BOcm 
Ivysaaoa areviny s baIom v rovine aleoo na svahu oo 1:5. priemer oalu nad 
300 do 400mm 

Aescvlvs pavia. listnatý strom v. 80cm 

T11ia cotúata "Rancho", zemný bal, d 30- 40cm, obvod kme~a 8-10cm 

Pinvs cembra; ihliénatá drevina scliléma, 40-50cm 

Acerginnara, v. 1201200; ~- 60-70cm 

Uquidambar styraciffva, obvod kmeM 6-Bcm 

Syringa vvlgaris 50-60cm 

Prunus subhirtella (svbhirtela} "Pendvla", v. 120-140cm 
IZakotvenie dreviny troma a viac kolmí pri priemere kolov do 100 mm pri dl2ke 
kolov do 2 m do 3 m 

Tyte ihlié~anové tr. 1, hrůbka 6- 7 cm, dítky 2 m a viac bez kóry 

I Chemické odbunnenre po zalozem kultury v rovine atebo na svahu oo 1 ::, 
postrekom naširoko 

Rovndvp aktiv 540 ml - postrekový prípravok na niéenie burín 

Post19kovy pripravok na m6en,e trvác-c.h a jednorotnych burm na ome, póde. v 
ovocných s.adoch, vinohradoch, v okrasných kuftúrach a k JikvidBcii netiadúcej 
veget:Jcie na ostalných plochiJch. 

!Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 

Celkom 
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MJ 

m2 

kg 

m2 

ks 

ks 

ks 

m2 

m2 

m2 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 
ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

m2 

ks 

lm3 

Spracoval: 

Datum: 16. 2. 2018 

Množstvo 
celkom 

1 540,000 

46,200 

1 540,000 

39,000 

13,000 

14,000 

7,000 

7,200 

14,200 

39,000 

11,000 

7,000 

4,000 

6,000 

11,000 

13,000 

1,000 

8,000 

2,000 

2,000 

15,000 

14,000 

1,000 

3,000 

2,000 

2,000 

1,000 

3,000 

2,000 

14,000 

42,000 

1 540,000 

12,000 

2.0001 

Cena jednotková 

1,17 

5,84 

0,16 

1,06 

1,27 

2,66 

2,66 

2,66 

0,73 

2,66 

4,78 

4,78 

7,33 

5,84 

5,84 

4,78 

21,27 

7,97 

4,78 

14,50 

7,97 

6,91 

47,81 

46,93 

47, 10 

41,43 

26,56 

4,78 

43,50 

12,75 

4,78 

0.16 

14,50 

12,57! 

Cenacelkom Hmotnost' celkom 

4 500,00 66,293 

4 500 00 
' 66,293 

1 801 ,80 61 ,600 

269,81 0,046 

246,40 0,000 

41 ,34 0,000 

16,51 0,000 

37,24 0.000 

18,62 0,000 

19,15 0,000 

10,37 0,000 

103,74 0,585 

52.58 0,000 

33,46 0,001 

29,32 0,001 

35,04 0,018 

64,24 0,003 

62,14 0,390 

21,27 0,002 

63,76 0,040 

9,56 0,004 

29,00 0,000 

119,55 0,000 

96,74 0,420 
47,81 0,006 

140,79 0,000 
94,20 0,012 

82,86 0,000 

26,56 0,000 

14,34 0,000 

87,00 0,000 

178,50 0,007 

200,76 0,504 

246,40 0,653 

174,00 0,000 

25,14! 2,0001 

4 500,00 66,293 
--";---=---====---------



ROZPOČET 
Stavba: Zriadenie materskej školy pri Cirkevnej spojenej škole v Piešťanoch. 
Objekt: SO 04.2 lhriská 

Objednávater: 
Zhotoviter: 
Miesto: 

č:. Kód položky Popis 

OST Ostatné 

D+M Pieskovisko 3 x 3 x 0,3 m, vrátane výkopov, spatných zásypov, 
1 001 geotextilie. bieleho kremičitého piesku a plastového obrubnika v=35 cm 

ID+M Altánok z agátového dreva 4 x 2x 3 m s taburou. vrátane vykopov. 

2 002 základov, spatných zásypov 

3 003 D+M Lavička bez operadla z agátového dreva 1,5 x 0,5 x 0,3 m 

Celkom 
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MJ 

ks 

ks 

ks 

S pracoval: 
Dátum: 16. 2. 2018 

Množstvo 
celkom 

2.000 

1.000 

4,000 

Cena jednotková 

600,00 

3 500.00 

250,00 

Cena celkom Hmotnost' celkom 

5 700,00 0,000 

1 200,00 0,000 

3 500.00 0,000 

1 000,00 0.000 

5 700,00 0,000 
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